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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 
 
 
Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά  

(όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι  η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή  της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον 
εργοδότη σύμβαση των παραγράφων 1 έως 4  του άρθρου 1 του Ν.3316/2005. 
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) της παρούσας σύμβασης: Ο Προϊστάμενος της ΔΤΕ και η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 3, παρ.1 και 2 του Π.Δ.7/2013) 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία  της Σύμβασης : Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 
Αμοιβή του αναδόχου.  
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη 
του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό 
συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 
3316/05). 
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται 
στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 
Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (που θα συμπληρωθεί από το συμμετέχοντα) 
4. Φάκελος του έργου 

Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΣΜΕΔΕ : Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 
ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το τεχνικό αντικείμενο και λοιπά 
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο «Φάκελο έργου», ο οποίος περιλαμβάνει α) το τεύχος 
τεχνικών δεδομένων, β) τη σκοπιμότητα του έργου, γ)το πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών και 
δ)την προεκτίμηση της αμοιβής.  
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1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 
1. Το Ιδιωτικό συμφωνητικό 
2. Η Προκήρυξη με τα προσαρτήματά της 
3. Η Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 
4. Η Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου 
7. Το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής 
8. Οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες σύνταξης για τις ανατιθέμενες κατηγορίες 

μελετών  
 
 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του 
έργου εφόσον τούτο απαιτείται.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 
εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 
υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να 
κατασκευαστούν τα έργα και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που 
κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση 
της ανάθεσης προς τον ανάδοχο και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται – σύμφωνα με το τεύχος της προκήρυξης – από την Αναθέτουσα 
Αρχή, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 15 ημέρες. 
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη  ο 
Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών 
προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, 
με την επομένη της υπογραφής του. 

 2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης 
του συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει 
τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  

2.1.5 Σε προθεσμία ενός μήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο γραμμικό 
χρονοδιάγραμμα  ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο 
χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για 
κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής 
δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

  2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 
αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες 
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 27 του Ν.3316/2005.  
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2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 
2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου 
(βλέπ. Άρθρο 20 παρ. 1 του Νόμου), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο 
των Συμβατικών Τευχών. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει 
να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την 
αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων  του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό 
έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική 
απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε 
περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του 
εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται 
ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό 
εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν 
την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 
εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα 
πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον 
εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με 
τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, 
σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

 
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης  
 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που 

θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες 
των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 25 του Νόμου. 

 
2.4 Υποβολή Μελετών από τον ανάδοχο 
 Οι μελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της Σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

απαιτούμενων μελετών και το χρονοδιάγραμμα που εμπεριέχεται στο τεύχος τεχνικών 
δεδομένων (περιλαμβάνονται αμφότερα στο φάκελο του έργου), είναι οι ακόλουθες: 
 
Α. Τριγωνισμός. 

Στα διαθέσιμα στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, της υφιστάμενης τοπογραφικής 
υποδομής περιλαμβάνεται και ο φάκελος τριγωνισμού  που υπάρχει στο αρχείο της Δ.Α.Ο.Κ. 
Π.Ε. Φθιώτιδας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για κάποιο τμήμα της υπό αναδασμό 
περιοχής το υπάρχον τριγωνομετρικό δίκτυο δεν αρκεί, τότε μπορεί να γίνει πύκνωση με 
απόφαση της Επιτροπής Αναδασμού και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 

Β. Επεξεργασία υφιστάμενων αποτυπώσεων  
Μετασχηματισμός όλων των υφιστάμενων αποτυπώσεων και σχεδιάσεων των κτηματικών 
περιοχών Υπάτης, Λαδικούς, Βασιλικών, Ροδωνιάς, Συκάς, Μεσοχωρίου, Αγ. Σώστη, που 
έγιναν σε προβολικό σύστημα ΗΑΤΤ στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 1987 
και συμπλήρωσή τους σε τμήματα που ενδέχεται να μην έχει γίνει αποτύπωση. Ψηφιοποίηση, 
γεωαναφορά των υπαρχουσών κτηματολογικών διαγραμμάτων και μετατροπή τους σε 
προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Επικαιροποίηση των στοιχείων των 
κτηματολογικών πινάκων σε επικοινωνία με φορείς και θιγόμενους ιδιοκτήτες. Συγκέντρωση 
στοιχείων (συμβόλαια κλπ) που αιτιολογούν τις μεταβολές και διενέργεια πιθανών 
επαναμετρήσεων στο ύπαιθρο, όπου απαιτείται. Σύνταξη επικαιροποιημένων αριθμητικών και 
αλφαβητικών κτηματολογικών πινάκων για όλες τις κτηματικές περιοχές. Ταυτοποίηση των νέων 
κτηματολογικών διαγραμμάτων με τις οριζοντιογραφίες του αρδευτικού έργου. Εντοπισμός 
καλλιεργήσιμων περιοχών για τις οποίες ενδεχομένως δεν υπάρχουν αποτυπώσεις και σύνταξη 
κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων σε αυτές.  



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 60 – ΛΑΜΙΑ [ΤΚ 35100] 

ΤΗΛ: 2231352746   FAX: 2231352710 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Αναδασμός Αγροκτήματος Ανατολικής Βίστριζας» 

 

ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 21 

 

 
Γ. Επικαιροποίηση και επανασύνταξη των υφιστάμενων κτηματολογικών πινάκων  

Επικαιροποίηση και επανασύνταξη των υφιστάμενων κτηματολογικών πινάκων Υπάτης, 
Λαδικούς, Βασιλικών, Ροδωνιάς, Συκάς, Μεσοχωρίου, Αγ. Σώστη, με λήψη στοιχείων σε επαφή 
με τους ιδιοκτήτες 

 
Δ. Συμπληρωματικές Αποτυπώσεις  

Συμπληρωματική Αποτύπωση περιοχών Λυχνού και Καστριού σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 
87. Θα ληφθούν υπόψη παλαιότεροι αναδασμοί και διανομές. 
 

Ε. Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων  
Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων για τις περιοχές Λυχνού, Καστριού. 
 

Στ. Συσχετισμός και συνένωση όλων των διαγραμμάτων των αποτυπώσεων. 
 
Ζ. Αποτύπωση ρεμάτων, φυτειών, θερμοκηπίων, κάθε είδους κτισμάτων, 
αγροτικών οδών κλπ. 
 
Η. Καθορισμός οριογραμμών επαρχιακών δρόμων, οριοθέτησης ρεμάτων, 
δασικών περιοχών, διαγραμμάτων παλαιών αναδασμών, διανομών. 
 
Θ. Χάραξη των αγροτικών δρόμων, όπως θα προκύψουν από τη νέα κατάσταση 
και οροσήμανση των ζωνών. 
 
Ι. Μελέτη του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος (Ν.Κ.Κ.) 

  Μελέτη του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος (Ν.Κ.Κ.), ήτοι: Διαχωρισμός και διανομή νέων 
κτημάτων σε κανονικά σχήματα, σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων σύμφωνα 
με τα υποδείγματα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σύνταξη των κυρωμένων στοιχείων του Ν.Κ.Κ. 
μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την παρέλευση της προθεσμίας για τυχόν αναπομπή. 
Οριοθέτηση – πασσάλωση στο έδαφος των τελικών ιδιοκτησιών, μόνιμη σήμανση των 
κορυφών των ζωνών διανομής, μόνιμη σήμανση ειδικών σημείων οριζοντιογραφικού και 
υψομετρικού ελέγχου. 
 

 Υπολογισμός πλασματικών εκτάσεων όλων των τεμαχίων. 
 Προετοιμασία κλήρωσης. 
 Ανάρτηση του νέου κτηματικού καθεστώτος. 
 Οριοθέτηση και υπόδειξη στο ύπαιθρο των νέων τεμαχίων, που θα προκύψουν για 

τους δικαιούχους. 
 Ενέργειες μετά την ανάρτηση του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος (Ν.Κ.Κ.). 

 
Κ. Συμμετοχή στις διαδικασίες  

Συμμετοχή στις διαδικασίες των αναρτήσεων των στοιχείων των αναδασμών σε κάθε φάση 
λειτουργίας των Επιτροπών Αναδασμών (Ε.Α.) και Εμπειρογνωμόνων (Ε.Ε.). Συμβουλευτική 
συμμετοχή σε συνεδριάσεις των Ε.Α. και Ε.Ε. για την εξέταση ενστάσεων είτε στο στάδιο της 
ποιοτικής κατάταξης, είτε σε άλλο. Εξέταση ενστάσεων με διενέργεια επαναμετρήσεων στο 
ύπαιθρο, ή επανασύνταξη στοιχείων, όπου απαιτηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες και μετά από 
οδηγίες των  Ε.Α. και Ε.Ε. και οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Δακτυλογράφηση 
Πρακτικών των Ε.Α. και Ε.Ε. Εκτύπωση και παράδοση στην Υπηρεσία στοιχείων σε κάθε φάση 
των αναδασμών (διαγράμματα, πίνακες) σε όσα αντίγραφα ορίζει ο νόμος 
 
 
 
 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 60 – ΛΑΜΙΑ [ΤΚ 35100] 

ΤΗΛ: 2231352746   FAX: 2231352710 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Αναδασμός Αγροκτήματος Ανατολικής Βίστριζας» 

 

ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 21 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του 
προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. 
Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  
 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα 
που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την 
αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης 
και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον 
εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 31 παρ.3 του Νόμου)  

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1 Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του  Προσφοράς. Η 
αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό 
αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται κατά το άρθρο 29 του 
Νόμου, β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και 
προϋποθέσεις του Νόμου, γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης 
με αναθεώρηση της αμοιβής του.  
 
 

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες 
μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την 
Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά 
στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 30 του Νόμου.  

 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς 
Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3-6 του άρθρου 30 του Νόμου. Ειδικότερα αναγράφονται: 

 
I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των 
προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν 
ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση 
αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την 
επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και τμηματικών πληρωμών, που 
ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 
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I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται 

για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους 
απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), 
όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες 
αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων (Τ.Ε.Ε. 2%, ΤΣΜΕΔΕ 2%, 
ΕΜΠ 1% με το χαρτόσημό τους και ΟΓΑ χαρτοσήμου, χαρτόσημο 2 τοις 
χιλίοις≥ 3 ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήμου). 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄αίτηση του εργοδότη και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την 
πληρωμή της απαίτησης. 

 
Διευκρινίζεται ότι :  

 
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις 

εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, 
Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

 
(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος 

αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε 
Λογαριασμού. 

 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή 
σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί 
έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο 
άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου. 
     

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος 
μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της 
αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι 
λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 

 
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με 

διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 34 
παρ. 1 του Νόμου. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή 
εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης 
αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 – 36 του Νόμου. Επίσης 
μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου 
μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την 
παρ. 2 του άρθρου 36 του Νόμου. 

 
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το 

κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 παρ. 1 του 
Νόμου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού 
Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του Νόμου. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο 
ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς 
την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής 
σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου. 
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Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς 
αντίρρηση Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες 
που του ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με 
αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την 
σύμβαση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του Νόμου.  
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται 
την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της 
Σ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 3 του Νόμου). 

 
4.3 Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου 

 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

5.1.1 Για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 24 του Νόμου, ίση προς το 5% της 
προεκτιμώμενης αμοιβής των σταδίων της μελέτης που ανατίθενται και που 
υποβάλλεται στη Δ.Υ. προ της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού 

 
5.1.2 Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτημα VΙ του 

τεύχους της Διακήρυξης. 
 
5.1.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 

συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

 
5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 24 παρ. 5 του Νόμου. 
Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά 
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

 
5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και 

για τις τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Νόμου. Εξ 
αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 30 θα 
επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο 
εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική 
παραλαβή της μελέτης. 

 
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς 

καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και 
κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση 
των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς 
την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης 
εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 
αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του 
ποσού των εγγυήσεων. 

 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 60 – ΛΑΜΙΑ [ΤΚ 35100] 

ΤΗΛ: 2231352746   FAX: 2231352710 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Αναδασμός Αγροκτήματος Ανατολικής Βίστριζας» 

 

ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 21 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης 

των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 28 του 
Νόμου, ως ακολούθως: 

I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας μέχρι του 20% αυτής, ή τμηματικής 
προθεσμίας μέχρι το 40% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 
10% της μέσης ημερήσιας αμοιβής η οποία προκύπτει με διαίρεση της 
συμβατικής αμοιβής με τον καθαρό χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
27 του Νόμου, υπολογιζόμενο σε ημερολογιακές ημέρες.  

II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας πέραν του 20% και μέχρι του 30% 
αυτής ή τμηματικής προθεσμίας πέραν του 40% και μέχρι του 50% αυτής, ποινική 
ρήτρα ανά ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής 
υπολογιζόμενης ως ανωτέρω.  

III. Για υπέρβαση μεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσμίας ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 33 του 
Νόμου. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται ο ανάδοχος και αν υπερβεί πέραν του ½ 
τμηματική προθεσμία που αφορά την υποβολή σταδίου μελέτης. 

6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που 
επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας και επιστρέφονται με 
αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο 
καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται 
αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της 
πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την 
Προϊσταμένη αρχή. 

 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι 
αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την 
παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ,  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη 
Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 

 
8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού 

(του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον 
εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 
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8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον 
Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

 
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για 

περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται 
παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 
Το σύνολο της μελέτης  θα παραδοθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Σε κάθε στάδιο της μελέτης, αντίγραφο αυτής θα διαβιβάζεται στο 
Τμήμα που είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες του Αναδασμού 
(Σύσταση Επιτροπής Αναδασμού, επιτροπής εμπειρογνωμόνων, 
αναρτήσεις, συλλογή ενστάσεων κ.λπ.) 
 

Τα στοιχεία της μελέτης διαμορφώνονται σε φακέλους και υποφακέλους με 
τίτλο: 

 Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ: ο φάκελος αυτός περιέχει το σύνολο των 
στοιχείων της  αποτύπωσης (διαγράμματα, σημειωματάρια, διοικητικές 
ενέργειες, υπολογισμοί, πίνακες,), της φάσης που προηγείται της διανομής των 
νέων τεμαχίων και υποδιαιρείται στους παρακάτω υποφακέλους: 
 
- Υποφάκελος 1 «Διοικητικές Ενέργειες» όπου περιλαμβάνονται όλα τα 

διοικητικά έγγραφα, που έχουν σχέση με την εργασία, ανακοινώσεις, 
προσκλήσεις οριοδεικτών, βεβαιώσεις υπόδειξης ορίων οριοδεικτών, 
διάφορες διαταγές της Επίβλεψης, οι οποίες να έχουν σχέση με την εργασία, 
η σύμβαση ανάθεσης της εργασίας, τεχνικές εκθέσεις, φύλλα ελέγχου κλπ.  

- Υποφάκελος 2 «Στοιχεία Πεδίου» όπου περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία 
υπαίθρου, όπως ταχυμετρικά σημειωματάρια, αυτοσχέδια υπαίθρου (κροκί), 
τεύχος γωνιομετρήσεων τριγωνισμού, τεύχη πλευρομετρήσεων κλπ.  

-  Υποφάκελος 3 «Υπολογισμοί» ο οποίος υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους 
φακέλους: 

- Υποφάκελος 3α «Τριγωνισμός» όπου περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία 
που αφορούν τους υπολογισμούς επίλυσης του τριγωνισμού, πίνακα 
συντεταγμένων των χρησιμοποιηθέντων και ιδρυθέντων τριγωνομετρικών 
σημείων, τεύχος εξασφάλισης και περιγραφής ενός εκάστου 
τριγωνομετρικού σημείου κλπ 

- Υποφάκελος 3β «Υπολογισμοί» όπου περιλαμβάνονται τα τεύχη όλων 
των υπολοίπων υπολογισμών όπως υπολογισμοί πολυγωνικών οδεύσεων , 
τεύχη εξασφάλισης στάσεων, διαγράμματα οδεύσεων κλίμακας 1:5000 ή και 
μικρότερης μετά από έγκριση του επιβλέποντος Μηχανικού, πίνακας 
συντεταγμένων κορυφών πολυγωνικών οδεύσεων, πίνακας 
οροσημανθεισών στάσεων πολυγωνικών οδεύσεων κλπ. 

-   Υποφάκελος 4 «Πίνακες και διαγράμματα προ αναδασμού» στον οποίο 
τίθενται όλοι οι πίνακες με τα αντίστοιχα διαγράμματα που έχουν σχέση με τ’ 
αγροτεμάχια της αποτύπωσης, όπως εμβαδομετρικοί πίνακες, πίνακας 
υπολογισμού του συνολικού εμβαδού του αγροκτήματος με το αντίστοιχο 
διάγραμμα, κτηματολογικός πίνακας, πίνακας ιδιοκτητών, συγκριτικός 
πίνακας αποτύπωσης κλπ 

-   Υποφάκελος 5 «Συμβόλαια»,  όπου περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα 
(συμβόλαια, τίτλοι κλπ) που κατατέθηκαν για τη δήλωση της ιδιοκτησίας 
ταξινομημένα και με αντίστοιχο πίνακα εύρεσης (αριθμητικό και αλφαβητικό) 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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- Υποφάκελος 6 «Ψηφιακά αρχεία», όπου τίθενται τα πάσης φύσεως 
ψηφιακά αρχεία πινάκων και διαγραμμάτων, που έχουν σχέση με την φάση 
της αποτύπωσης, τα εμβαδά των αγροτεμαχίων, τους πίνακες και  
διαγράμματα μορφής DXF κλπ. στα συστήματα αναφοράς ΕΓΣΑ87 και 
HATT.  

 
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των 
στοιχείων της διανομής των νέων τεμαχίων, που προήλθαν από την εφαρμογή 
του αναδασμού και περιέχει τους παρακάτω υποφακέλους: 
 
- Υποφάκελος 1 «Στοιχεία Πεδίου» όπου τίθενται όλα τα στοιχεία υπαίθρου, 

τα σχετικά με την εργασία της διανομής και της υπόδειξης των νέων 
τεμαχίων (πίνακας συντεταγμένων οροσήμων εφαρμογής ή αποτύπωσης 
έργων, σημειωματάρια διανομής των νέων τεμαχίων επί του εδάφους κλπ) 

- Υποφάκελος 2 «Διοικητικές Ενέργειες» όπου τίθενται τα έγγραφα τα 
σχετικά με τη διανομή των νέων τεμαχίων, τυχόν οδηγίες του Επιβλέποντος 
Μηχανικού και της Διευθύνουσας κλπ.  καθώς και πρακτικά των Επιτροπών 
Εμπειρογνωμόνων και Αναδασμού και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν σε 
αυτές. 

- Υποφάκελος 3 «Υπολογισμοί» όπου περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
υπολογισμοί κατά την φάση της διανομής (εμβαδομετρικός πίνακας των 
νέων τεμαχίων, πίνακας υπολογισμού του συνολικού εμβαδού του 
αγροκτήματος κλπ) 

- Υποφάκελος  4 «Πίνακες» όπου περιλαμβάνονται οι Κτηματολογικοί 
Πίνακες, οι Πίνακες Διανομής και το απόσπασμα του Κτηματολογικού 
Πίνακα. 

- Υποφάκελος 5 «Ψηφιακά αρχεία», όπου τίθενται τα πάσης φύσεως 
ψηφιακά αρχεία πινάκων και διαγραμμάτων, που έχουν σχέση με την φάση 
της διανομής, τα εμβαδά των νέων αγροτεμαχίων, τους πίνακες και  
διαγράμματα μορφής DXF κλπ. στα συστήματα αναφοράς ΕΓΣΑ87 και 
HATT.  

 
 
Το σύνολο των παραδοτέων πληροφοριών, εγγράφων, λογισμικού καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου έργου προστατευόμενου από τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 
που παράγεται από τον ανάδοχο στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού θα 
πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που ορίζονται από   
(α)  την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και το Ν. 
3882/2010 μέχρι την έκδοση αυτής 
(β) το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και  
(γ) το σύνολο της νομοθεσίας για τα δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 
 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να  δίδονται  στην Αναθέτουσα οι κατάλληλες άδειες ή 
να μεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των 
παραγόμενων δεδομένων, των σχετικών μεταδεδομένων , λογισμικού καθώς και 
επί οποιασδήποτε, άλλης πληροφορίας, δεδομένων ή έργου που ρυθμίζεται από 
την οικεία νομοθεσία για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη 
διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και την 
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ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση και διάθεση τους 
χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό ή επιφύλαξη, ιδίως για το διαμοιρασμό και 
περαιτέρω χρήση μεταξύ δημοσίων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους με 
κατάλληλες άδειες.  
Το σύνολο του περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού καθώς και κάθε άλλης 
πληροφορίας θα πρέπει να παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή, αυτόματα 
επεξεργάσιμη, χωρίς περιορισμούς τεχνικούς ή άλλους και βασιζόμενα σε ανοιχτό 
μορφότυπο και πρότυπα. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο των  εκθέσεων και των 
συναφών στοιχείων, δεδομένων, πηγαίου κώδικα, πληροφορίας και συλλογών 
αυτών όπως και επί κάθε άλλου σχετικού έγγραφου ή υλικού , που αποκτάται, 
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, με τέτοιες άδειες ή με μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η αναθέτουσα   να μπορεί 
(α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα  
(β) να μελετά τα παραδοτέα , ιδίως τον πηγαίο κώδικα, και να χρησιμοποιεί την 
πληροφορία που υπάρχει σε αυτά 
(γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα  
(δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό 
ώστε να αυξάνει τη δημόσια ωφέλεια από αυτά.  
Η αναθέτουσα θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα με 
την έκδοση 3.0 της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά ή Αναφορά 
Παρόμοια Διανομή, ή με την άδεια European Public Licence αν πρόκειται για 
λογισμικό τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται και στο αποθετήριο της 
αναθέτουσας, ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο δημόσια και ανοιχτά 
προσβάσιμο αποθετήριο.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες άδειες ή να 
μεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώματα στην αναθέτουσα. 
Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι 
δε θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει 
επί των παραδοτέων ή άλλου αντικειμένου που προστατεύεται από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως πνευματικά δικαιώματα, σήματα ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση οποιασδήποτε από τις 
παραπάνω αναφερθέντες πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει χρήση ανοιχτών προτύπων, να μορφοποιεί τα 
μεταδεδομένα σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE και να λαμβάνει 
όλα τα προσήκοντα τεχνικά μέτρα προκειμένου τα δεδομένα να διατίθενται μέσω 
της Ευρωπαϊκής πύλης INSPIRE. Τα δεδομένα είτε θα πρέπει να έχουν 
δημιουργηθεί ώστε να μπορούν να διατεθούν από την Ευρωπαϊκή πύλη INSPIRE 
είτε να υπάρχει η δυνατότητα κατάλληλου μετασχηματισμού 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 

αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από 
παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν 
προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 
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8.3 Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
 Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Νόμου. Η υποκατάσταση στις 
περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη του αρμοδίου 
Τεχνικού Συμβουλίου. 

 
8.4 Εμπιστευτικότητα 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει 
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 
8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 
ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα 
ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των 
νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 
παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη 
σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
 

8.5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάθε στάδιο μελέτης, εκτός από έντυπη 
και σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη 
τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 

επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή 
από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 
 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 

συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 
 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 

υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι 
αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές 
μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 
8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
 

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε 
του ζητηθεί.  

 
8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 

εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και 
χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της 
παρούσας Σύμβασης. 
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8.7.3 Ομοίως για την ομαλή παρακολούθηση της μελέτης και προκειμένου η Υπηρεσία 
να είναι σε θέση να εκτυπώνει ψηφιακά δεδομένα και χάρτες, που απαιτούνται 
για τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων, ο ανάδοχος να διαθέσει σε αυτή έξι 
δοχεία μελάνης και έξι κεφαλές εκτύπωσης τύπου HP81, για τον εκτυπωτή 
μεγάλου μεγέθους (plotter HP 5500 DesignJet) της Υπηρεσίας καθώς επίσης και 
τρία ρολά χαρτί 50μ. και πλάτους 0,90μ. 

 
8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και 
ενδεικτικά:  
 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

(ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 
Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών των εργαζομένων του. 

 
8.8.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν 

αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει 
στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από 
τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 
 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το 
Προσωπικό του 

          Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση 
νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

 
 
8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου 
ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 
 
8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 
 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει 

να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με 
συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), 
είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, 
σε εύλογο χρόνο από την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού.  
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Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να 
τις παραδώσει. 

 
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

 Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους 
όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

 

Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
 Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των 
διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε 
διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο (ιδίως άρθρο 41) και την παρούσα 
(άρθρο 12). 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην 
Προσφορά του   Αναδόχου 

 
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη 
εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας 
Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 
διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

10.3 Ανωτέρα βία 
 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά 
"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του 
ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται 
να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον 
αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το 
παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των 
περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

 
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 

αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 
αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών.  

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 

δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και 
εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο 
ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο 
δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
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Άρθρο 11     
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 
 Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο 
άρθρο 33 του Νόμου.  

 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία 
έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. 
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει 
υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν 
επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και 
επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. 

 
11.2 Διάλυση της σύμβασης 

 
11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση 

κάποιου σταδίου της μελέτης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 
 

11.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την 
διάρκεια εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή 
της, με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της 
υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου. 

 
11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της 

μελέτης για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς 
τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν 
αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η 
πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει 
αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 32 του Νόμου. 

 
11.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της 

υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η 
αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό 
των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που 
επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης  υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο 
εγγράφως. 

 
11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει 

τη διαδικασία διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 34 του νόμου. Διάλυση 
της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 34 του Νόμου.  Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η 
οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

 
11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα 
δικαιώματά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών 
προθεσμιών.  

 
11.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει 

στον εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να 
προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των 
εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη 
ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών 
του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την 
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ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η 
οριζόμενη στο άρθρο 35 του Νόμου διαδικασία. 

 
11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν 

λυθεί αυτή πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση 
εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και 
των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στην 
παρ. 6 του άρθρου 34 του Νόμου. 

 
11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 
 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση 

εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 26 του Νόμου, ή αν 
αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από 
έγκριση της Π.Α.   

 
11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 
 Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 

αναδόχού ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του 
Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός 
τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και την έκδοση 
βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η 
υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση 
της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του 
Νόμου.  

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 
της παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των 
υπηρεσιών του Αναδόχου.  

 Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά 
από αίτηση του αναδόχου.  

 Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του 
αναδόχου και με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 5 του Νόμου. 

 
Άρθρο 12   
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 
 Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 41 του Νόμου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 
Άρθρο 13     

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
13.1 Νομοθεσία  
 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στην Προκήρυξη. 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 674/1977, στο 
Ν. 3316/2005, στην Υ.Α. 275211/10-3-95 (ΦΕΚ222Β’/28-3-95), στην απόφαση 
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ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, στην απόφαση Δ12/οικ/3193/2011, την κείμενη νομοθεσία 
και τις οδηγίες των Ε.Α. και Ε.Ε. και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές Υπ.Αποφ. 275211/10-3-95. 
 
Μετά την ψήφιση του Ν.2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» δόθηκε για 
πρώτη φορά η δυνατότητα στο δημόσιο να αναθέσει μελέτες αναδασμού στον Ιδιωτικό 
Τομέα. Με αφορμή το γεγονός αυτό εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 275211/10-3-95 απόφαση 
που καθορίζει τις Τεχνικές Προδιαγραφές των εργασιών του αναδασμού που 
εκτελούνται σύμφωνα με το Ν.674/77 , ως εκ τούτου η τήρησή τους θεωρείται 
υποχρεωτική από τις Αναθέτουσες αρχές. Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο του ΦΕΚ 
222Β’/28-3-95 της εν λόγω απόφασης. Σημειωτέο το κεφάλαιο Β «Τιμολόγια» δεν ισχύει 
καθώς έχει εκδοθεί η απόφαση Δ12/οικ/3193/2011 
 
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
 

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του 

Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική 
γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα 
εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

 
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει 

των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 

Λαμία 17-11--2014 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Ιωάννης Μπαρτσώκας 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 Λαμία 17-11-2014 
Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Ο Τμηματάρχης Δομών Περιβάλλοντος 
 
 
 

Λάμπρος Συλεούνης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 Λαμία 17-11-2014 
Εγκρίθηκε με την  

1164/17-11-2014 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής ΠΣΕ 

Ο Αν.Προϊστάμενος  ΔΤΕ 
 
 

Σπυρίδων Παλαιοπάνος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 




