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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

	ΘΕΜΑ:   
	Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αριθμ. 737/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τις προσθήκες και αλλαγές στο σώμα του σχεδίου της Π.Σ. που προέκυψαν μετά το νομικό έλεγχό της από το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Χαλκιδέων, για το ενταγμένο στη ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης


Σχετ.:
1. Η με αρ. πρωτ. 121/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒΔ7ΛΗ- 06Ν) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

2. Το υπ. αρ. πρωτ. 127849/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧ246ΜΤΛΡ-Υ3Ε) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της ανωτέρω Πράξης στη ΣΑΕΠ 066, με ενάριθμο 2021ΕΠ06600004 και προϋπολογισμό 1.344.160,00 €.
3. Η αριθμ. 737/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.

4. Η υπ’ αριθμ. 344/2022 αναβλητική Πράξη Ε' Κλιμακίου τον Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.212428/6745/19-09-2022 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Ευβοίας.
6. Το υπ. αριθμ. Οικ. 33076/20-09-2022 έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την με αρ. πρωτ. 121/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒΔ7ΛΗ- 06Ν) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε πρόταση τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 και προτάθηκε η ένταξη της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.344.160,00 € με Φ.Π.Α στη ΣΑΕΠ066.


Με το αριθμ. Πρωτ. oικ.108489/3396/18-05-2022 έγγραφο της η ΔΤΕ ΠΕ Ευβοίας διαβίβασε προς έγκριση τον σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης της ανωτέρω πράξης.


Με την µε αριθ. 737/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε για το εν λόγω έργο η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, οι όροι της, εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Περιφερειάρχης για την  υπογραφή της και ορίστηκαν εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. 



Με το υπ. αρ. πρωτ. 344/2022 αναβλητική Πράξη Ε' Κλιμακίου τον Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζητήθηκε η αποστολή στο Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, νέου - επικαιροποιημένου σχεδίου της εν λόγω Π.Σ., σύμφωνα με τις επισημάνσεις του, και εγκεκριμένου εκ νέου από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, προκειμένου για την έκδοση οριστικής πράξης του Κλιμακίου, επί της Π.Σ. της πράξης του θέματος.  


Με το αριθμ. Πρωτ. oικ.212428/6745/19-09-2022 έγγραφο της, η ΔΤΕ ΠΕ Ευβοίας διαβίβασε προς έγκριση τον νέο – επικαιροποιημένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης της ανωτέρω πράξης, έπειτα από τις προσθήκες και αλλαγές στο σώμα του σχεδίου της Π.Σ. που προέκυψαν μετά το νομικό έλεγχό της από το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Χαλκιδέων. 
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Τη Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αριθμ. 737/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τις προσθήκες και αλλαγές στο σώμα του σχεδίου της Π.Σ. που προέκυψαν μετά το νομικό έλεγχό της από το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Χαλκιδέων, για το ενταγμένο στη ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

2. Τον ορισμό δύο (2) μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των αναπληρωτών τους ως εξής:

· ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό  ως Πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια τη ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας.

· ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Πολιτικό Μηχ/κό , υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια, την ΠΑΠΠΑ ΑΝΝΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό υπάλληλο της  Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.
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	ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ


Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
Μεταξύ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

για την Πράξη:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

[ΧΑΛΚΙΔΑ     …………-2022]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ          ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
Στην Χαλκίδα, σήμερα την ……του μηνός ………………. του έτους …...., ημέρα ……………..  οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

1. Ο Δήμος Χαλκιδέων, που εδρεύει στην Χαλκίδα, οδός Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, Τ.Κ.34132, με ΑΦΜ 997591353, ΔΟΥ Χαλκίδας, εφεξής καλούμενος «Κύριος του Έργου», και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων κα Ελένη Βάκα και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Κύριος του Έργου» και «Φορέας Συντήρησης και Λειτουργίας». 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Χρηματοδότησης» και «Φορέας Υλοποίησης»

Με βάση τις διατάξεις:
1. Το ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017)  και 278 αυτού.

2. Το Παρ. 1. του Άρθρου 21 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α’ / 30.05.2020), με την οποία αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περ. α.’ της παρ. 1. του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), όπως αυτό (άρθρο 21) ισχύει και ειδικότερα της παρ. 9 όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Άρθρο 132 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α’ / 31.07.2020).

3. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την με αριθμ. 53098/10796/04-10-2011 (ΦΕΚ 2324 Β’/17-10-2011), Απόφαση Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου  Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

10. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».

11. Το Ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
12. Ο Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

14. Το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) Άρθρο 45 “Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. -  Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225  του ν. 3852/2010” . 
15. Το Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
Και έχοντας υπόψη:
1. Tα υπ’ αριθμ. 14360/14-05-2021 και 29181/09-09-2021 έγγραφα του Δήμου Χαλκιδέων, με τα οποία αιτήθηκε τη συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
2. Την υπ’ αριθμ. 121/2021 απόφαση τον Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΤΒΔ7ΛΗ- 06Ν), με την οποία εγκρίθηκε πρόταση τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 και προτάθηκε η ένταξη της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.344.160,00 € με Φ.Π.Α στη ΣΑΕΠ066.
3. Την υπ’ αριθμ. 127849/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧ246ΜΤΛΡ-Υ3Ε) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της ανωτέρω Πράξης στη ΣΑΕΠ 066, με ενάριθμο 2021ΕΠ06600004 και προϋπολογισμό 1.344.160,00 €.
4. Την υπ’ αριθμ. 20/2022 Σύμβαση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Χαλκιδέων, περί παραχώρησης έκτασης εκ του ενεργού Στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ».
5. Την υπ’ αριθμ. 223/2022 (ΑΔΑ: 61ΙΝΩΗΑ-8Α8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση της κας Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

6. Την υπ’ αριθμ. 737/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.  Περιφερειάρχη για την υπογραφή της, και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.  

7. Την υπ’ αριθμ. 344/2022 αναβλητική Πράξη Ε' Κλιμακίου τον Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. : οικοθ. 33076/20-9-2022 έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων, με θέμα «Τεκμηρίωση ανάγκης υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και αδυναμία υλοποίησης του έργου από τον Δήμο Χαλκιδέων». 

9. Την υπ’ αριθμ. ……………… (ΑΔΑ: ……………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση της κας Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

10. Την υπ’ αριθμ. …………….. (ΑΔΑ: ………………..) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της, και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.  
11. Την υπ’ αριθμ. …………….. Πράξη Ε' Κλιμακίου τον Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)

2. Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2)

3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)

4. Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης και πληρωμών της πράξης (άρθρο 4) 
5. Τη διάρκεια της Σύμβασης-Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 5)

6. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 6)

7. Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του (άρθρο 7)

8. Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 8)

9. Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 9)

10.Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο10)

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  1.344.160,00 € με Φ.Π.Α, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση  συνολικά  σαράντα έξι (46) μονάδων συστήματος ελαφράς λυόμενης προκατασκευής, για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί το μόνο τρόπο υλοποίησης της πράξης, καθ’ όσον :
1. Ο Δήμος Χαλκιδέων ως «Κύριος του Έργου» και «Φορέας Συντήρησης και Λειτουργίας» του Έργου» δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση της πράξης, λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι ο «Φορέας Χρηματοδότησης» και «Φορέας Υλοποίησης» και έχει παράλληλα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση αυτής από την ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021. 
2. Ο Δήμος Χαλκιδέων διαθέτει μεν πολυετή εμπειρία και επιχειρησιακή και διαχειριστική επάρκεια ικανότητας, ως «Κύριος του Έργου» και «Φορέας Συντήρησης και Λειτουργίας» του έργου», ωστόσο αδυνατεί να υλοποιήσει την πράξη, λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών εργασιών στον τομέα κυρίως των προμηθειών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ. Αριθμ. πρωτ.: οικοθ. 33076/20-9-2022 έγγραφό του. Αφετέρου, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως «Φορέας Χρηματοδότησης» και «Φορέας Υλοποίησης» διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ωρίμανση και διαχείριση αντίστοιχων πράξεων τα οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα, αλλά και επιχειρησιακή και διαχειριστική επάρκεια ικανότητας, τόσο σ’ επίπεδο οργανικών μονάδων όσο και σ’ επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και δύναται να υλοποιήσει την πράξη στην παρούσα χρονική στιγμή.

3. Η εκτέλεση της εν λόγω πράξης κρίνεται αναγκαία καθ’ όσον αφορά σε προμήθεια αιθουσών διδασκαλίας, ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, για τη μετεγκατάσταση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χαλκίδας, τα οποία στεγάζονται σε χώρο υπό ακατάλληλες συνθήκες, και θα επιφέρει αναβάθμιση της ζωής των μαθητών και ειδικότερα των μαθητών με ειδικές ανάγκες, και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας και του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Περί της ανάγκης υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και της αδυναμία υλοποίησης του έργου από τον Δήμο Χαλκιδέων, ειδικότερα επισημαίνονται τα παρακάτω :
· Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Χαλκίδας, στεγάζονται σήμερα σε άθλιες συνθήκες (κατεστραμμένα containers, περιορισμένοι χώροι κλπ), σε θέση ακατάλληλη για οποιαδήποτε επέκταση ή διαμόρφωση. Σε αυτά ο μαθητικός πληθυσμός που φοιτά είναι ένα  ευαίσθητο κοινωνικό  σύνολο  (άτομα ΑΜΕΑ με πολλαπλά προβλήματα).

· Στο γεωτεμάχιο που στεγάζονται υπάρχει ιδιοκτησιακό πρόβλημα (διεκδίκηση της δημόσιας έκτασης από ιδιώτες), με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη, οποιαδήποτε εκτέλεση εργασιών επέκτασης ή δημιουργίας μόνιμων εγκαταστάσεων.

· Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών, σε σχέση με τις υφιστάμενες αίθουσες διδασκαλίας που στεγάζονται σε κοντέινερ,  καθιστούν τις υποδομές μη επαρκείς. Η διδασκαλία των μαθητών που απαιτεί διαφορετική προσέγγιση ανά μικρό αριθμό, όπως και οι ειδικές ανάγκες σε φυσιοθεραπευτήρια, ιατρεία κλπ, δημιουργούν άμεσα την ανάγκη για περισσότερους χώρους και η συγκεκριμένη θέση της υφιστάμενης εγκατάστασης, δεν επαρκεί.    

· Η μετεγκατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη, μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος, δηλαδή την οριστική τους εγκατάσταση, η οποία έχει επίσης δρομολογηθεί, αλλά απαιτεί χρόνο και εύρεση της καταλληλότερης λύσης.  

· Λόγω της επείγουσας ανάγκης (πρέπει με τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά να μπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους κατάλληλους για τη λειτουργία του ΕΕΕΕΚ), η αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια , μεταφορά και εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) και χώρων υγιεινής (WC) διαφόρων συστημάτων ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας» είναι πρωτίστης σημασίας  όχι μόνο για τον Δήμο Χαλκιδέων, αλλά και για όλη σχεδόν την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, καθώς εκεί φοιτούν παιδιά από την Κεντρική και Νότια Εύβοια.

· Ο χρόνος  που απαιτείται  να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία της μετεγκατάστασης, είναι πιεστικός και αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη η υλοποίησή της, όπως μεταξύ άλλων φαίνεται και από :

1.
το πρακτικό επιτροπής καταλληλότητας για την μεταστέγαση (εδάφιο Α: Αναγκαιότητα μεταστέγασης), 

2.
την υπ. αρίθμ. 20/2022 (13-7-2022) σύμβαση δωρεάν παραχώρησης για την προσωρινή μετεγκατάσταση ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας,
3.
δημοσίευμα της 28/3/2022, σχετικά με ερώτηση του βουλευτή Π.Ε. Ευβοίας Αθανασίου Ζεμπίλη για το θέμα της παραχώρησης του στρατοπέδου «Πήλικα» για την μεταστέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας

και

4.
φωτογραφίες από κινητοποιήσεις γονέων σχετικά με την ανάγκη μετεγκατάστασης του ΕΕΕΕΚ

· Η μετεγκατάσταση είναι μεν “προσωρινή” αλλά εξίσου σημαντική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μέχρι την μόνιμη  λύση .

· Ο Δήμος Χαλκιδέων εξ αρχής προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων αλλά δυστυχώς αδυνατούσε  να αναλάβει τις διαδικασίες ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) και χώρων υγιεινής (WC) διαφόρων συστημάτων ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας» και για το λόγο αυτό προσέφυγε  στην παρούσα σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι λόγοι της προσφυγής σε αυτή την λύση, δηλαδή την υλοποίηση του έργου προμήθειας από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Χαλκιδέων, έχουν όπως παρακάτω :

· Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων και η στελέχωση του αυτού Τμήματος Προμηθειών με τρία (3) άτομα, αρμόδια επί των αναθέσεων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (Βιβλιο Ι, Ν442/2016),  τα οποία έχουν τις εξής περιγραφές θέσεων εργασίας :

1.
Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, αρμόδια για όλα τα θέματα/εργασίες που άπτονται της υπηρεσίας.

2.
Υπεύθυνη Διαχείρισης Διαγωνισμών (άνω και κάτω ορίων).

3.
Υπεύθυνος Απευθείας Αναθέσεων (κάτω των 30.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ).

Από αυτά τα τρία άτομα, μόνο τα δύο πρώτα συμπεριλαμβανομένης της προϊσταμένης του Τμήματος  έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση των ανοικτών διαγωνισμών λόγω του γνωστικού  αντικειμένου τους  κατηγορίας  (ΠΕ1 και ΤΕ17),  αντίστοιχα καθώς και  της εμπειρίας τους.

Ο Υπεύθυνος Απευθείας Αναθέσεων, κλάδου ΔΕ38, έχει πλήρη έλλειψη κατάρτισης και εμπειρίας διαχείρισης διαγωνισμών και τεχνικών επιστημονικών γνώσεων, καθώς έχει ειδικευτεί σε θέματα απευθείας αναθέσεων και ήσσονος αξίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και δεν έχει διαχειρισθεί ποτέ διαγωνιστική διαδικασία.

Οι ανάγκες όμως  σε ανοικτές διαδικασίες ανάθεσης που απαιτείται να καλύψουν δύο εργαζόμενες (1.Προϊσταμένη και 2.Υπάλληλος)για λογαριασμό του Δήμου Χαλκιδέων, είναι πολλές.

Ενδεικτικά για  το έτος 2022,  στο υπ. Αριθμ. πρωτ. : οικοθ. 33076/20-9-2022 έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων, αναφέρονται συνολικά δέκα εννέα (19) Πράξεις/Έργα για το έτος 2022 των οποίων οι διαδικασίες διαχείρισης υλοποίησής του, είναι κυρίως αρμοδιότητας του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων.
· Από την τεκμηρίωση του υψηλού φόρτου εργασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη καταρτισμένου και διαχειριστικά επαρκούς προσωπικού της οργανικής μονάδας του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, καθίσταται αδύνατη την υλοποίηση του έργου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) και χώρων υγιεινής (WC) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας», από το Δήμο Χαλκιδέων.

· Αντίθετα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω της μέχρι των προηγούμενων χρόνων αρμοδιότητάς της στα σχολικά κτίρια, έχει τόσο το απαιτούμενο καταρτισμένο προσωπικό για αντίστοιχα θέματα όσο και την απαιτούμενη μεγάλη εμπειρία, στην ωρίμανση και διαχείριση αντίστοιχων πράξεων, τα οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα.

· Επιπρόσθετα λόγω της προσωρινής λύσης της μετεγκατάστασης, μετά την υλοποίηση της μόνιμης λύσης όλες οι υποδομές – προκατασκευασμένες αίθουσες που αφορά η παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα έρθουν στην κυριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

· Η επιλογή της ανάληψης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας της διαδικασίας ανάθεσης και επίβλεψης της εκτελεστικής σύμβασης προμήθειας είναι μονόδρομος για το Δήμο Χαλκιδέων και καθίσταται ως επιτακτική ανάγκη για την επίλυση των προβλημάτων ενός τόσο ευαίσθητου κοινωνικά συνόλου, όπως είναι οι μαθητές  του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας.

Κατόπιν και κατά τα ανωτέρω, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για την συνεργασία τους στην εκτέλεση του αντικειμένου της.
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του ανωτέρω έργου, αφού ο Δήμος Χαλκιδέων έχει υπό εκτέλεση βεβαρημένο Πρόγραμμα Προμηθειών, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λόγω της μέχρι των προηγούμενων χρόνων αρμοδιότητάς της στα σχολικά κτίρια, έχει τόσο το απαιτούμενο καταρτισμένο προσωπικό για αντίστοιχα θέματα όσο και την απαιτούμενη μεγάλη εμπειρία, στην ωρίμανση και διαχείριση αντίστοιχων έργων προμήθειας, τα οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα.

Επιπρόσθετα λόγω της προσωρινής λύσης της μετεγκατάστασης, μετά την υλοποίηση της μόνιμης λύσης όλες οι υποδομές – προκατασκευασμένες αίθουσες θα έρθουν στην κυριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Επίσης, η Πράξη κρίνεται αναγκαία και έχει πρωτίστως εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό πολιτιστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών, παράγει εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο επ’ ωφελεία των μαθητών του ΕΕΕΕΚ. Η Πράξη πρόκειται να υλοποιηθεί εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.
ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με την χρηματοδότησή της από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, [ΣΑΕΠ 066 (ενάριθμος 2021ΕΠ06600004)]. 

Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της εν λόγω πράξης. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης της πράξης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Δήμος ως αρμόδιος φορέας συντήρησης και λειτουργίας του έργου, αναθέτει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που χρηματοδοτεί το έργο από την ΣΑΕΠ066 του Π.Δ.Ε. και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την Υλοποίηση και Εκτέλεση του παρακάτω Έργου Προμήθειας Μεταφοράς και Εγκατάστασης προϋπολογισμού 1.084.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ή  1.344.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αναλυτικά φαίνεται στο παρακάτω άρθρο 4 της παρούσης.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συνολικά σαράντα έξι (46) μονάδων συστήματος ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Συγκεκριμένα :

· 17 αίθουσες διδασκαλίας διαστάσεων  6μχ6μ

· 22 αίθουσες ειδικής διδασκαλίας-εργαστήρια –γραφεία διαστάσεων  6μχ3μ 

· 1 μονάδα για την λειτουργία της κουζίνας διαστάσεων  6μχ6μ 

· 3 μονάδες για W.C. ΑΜΕΑ και  W.C.  διδακτικού προσωπικού διαστάσεων  6μχ4μ 

· 2 μονάδες για χρήση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αίθουσας αθλοπαιδιών διαστάσεων  6μχ12μ

· 1 μονάδα  για χρήση υπόστεγου διαστάσεων  6μχ12μ

Οι μονάδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες προσωρινής στέγασης του ΕΕΕΕΚ, λόγω ειδικών περιστάσεων (μετεγκαταστάσεις, μεταβολές αριθμού μαθητών, κ.λ.π.). Μετά την εξάλειψη των αναγκών της προσωρινής στέγασης οι αρχικά εγκαταστημένες μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με της ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης, πλέον της ανωτέρω προμήθειας περιλαμβάνονται η πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αφορά τις μονάδες που θα τοποθετηθούν καθώς και οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες για την τοποθέτηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων θέρμανσης – ψύξης, η εγκατάσταση αλεξικέραυνου και γείωσης, καθώς και η τοποθέτηση των αναγκαίου συστήματος πυρόσβεσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και τυχόν αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που ενδεχομένως θα απαιτηθούν, όπως τα παραπάνω θα περιγραφούν στα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω πράξης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 1.344.160,00 (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ 066 (ενάριθμο 2021ΕΠ06600004). 

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, αναλύεται ως εξής:            
	Α/Α
	Είδος εργασιών
	Ποσότητα

(σε τεμ.)
	Τιμή Μονάδος

(σε €)
	Συνολική Δαπάνη

(σε €)

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας διδασκαλίας – αυτοφερόμενη (ολόσωμης μορφής –  container) διαστάσεων 6×6 m=36 m2

	17
	25.000,00
	425.000,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας διδασκαλίας – εργαστηρίου –γραφείου αυτοφερόμενη (ολόσωμης μορφής –  container) διαστάσεων 3×6 m=18 m2

	22
	18.000,00
	396.000,00

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας κουζινας αυτοφερόμενη (ολόσωμης μορφής –  container) διαστάσεων 6×6 m=36 m2

	1
	25.000,00
	      25.000,00

	4
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας W.C  αυτοφερόμενη (ολόσωμης μορφής –  container) διαστάσεων 4×6 m=24 m2

	3
	12.000,00
	36.000,00

	5
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας πολλαπλων χρήσεων-αθλοπαιδιών   αυτοφερόμενη (ολόσωμης μορφής –  container) διαστάσεων 12×6 m=72 m2

	2
	45.000,00
	90.000,00

	6
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ανοικτής αίθουσας υπόστεγο πολλαπλων χρήσεων-αθλοπαιδιών   αυτοφερόμενη (ολόσωμης μορφής –  container) διαστάσεων 12×6 m=72 m2

	1
	32.000,00
	32.000,00

	2
	Παροχή Υπηρεσιών (μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση με   δίκτυο Η/Μ και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.)
	1
	80.000,00
	80.000,00

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	1.084.000,00

	 
	Φ.Π.Α. (24%)
	 
	 
	260.160,00

	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	1.344.160,00


ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση της Πράξης. Το χρονοδιάγραμμα αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
H εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης δώδεκα (12) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
6.1. Ο Κύριος του Έργου (Δήμος Χαλκιδέων) αναλαμβάνει:
· Να μεριμνήσει για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων (π.χ. έκδοση οικοδομικής αδείας, λοιπών αδειών και εγκρίσεων και διαδικασία σύνδεσης με τα δίκτυα ΟΚΩ).

· Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης. 

· Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία πληροφόρηση, σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Πράξης.

· Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης, για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Πράξης.
· Να διασφαλίσει τη λειτουργία της Πράξης, μετά την ολοκλήρωσή της, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη συντήρηση και λειτουργία της.

· Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
6.2. Ο Φορέας Χρηματοδότησης και Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) αναλαμβάνει:
· Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της Πράξης.

· Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση της Πράξης, στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.

· Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης.

· Να διαβιβάσει έγκαιρα στον Κύριο του Έργου, τυχόν Τεχνικές Περιγραφές, Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτούμενες μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, κλπ) που διαθέτει, για τις περαιτέρω ενέργειές του προς λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων (π.χ. έκδοση οικοδομικής αδείας ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας)  πριν τη φάση της δημοπράτησης.

· Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

· Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης, ενσωματώνοντας σε αυτά ως υποχρεώσεις του αναδόχου την τυχόν αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας  καθώς και οποιαδήποτε βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ή μελέτη απαιτηθεί για την ομαλή λειτουργία των μονάδων.

· Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

· Να παρακολουθεί τις χρηματορροές της Πράξης και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.

· Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης.

· Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες του, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Πράξης, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης της Πράξης.

· Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

· Να  συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.
ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Χαλκίδα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:  

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

1. Τον/Την .............(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στον φορέα)..........., ως μέλος, µε αναπληρωτή/-τριά του/της τον/την .............(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στον φορέα).................,

2. Τον/Την .............(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στον φορέα)..........., ως μέλος, µε αναπληρωτή/-τριά του/της τον/την .............(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στον φορέα).................,

Για το Δήμο Χαλκιδέων:

3. Τον/Την .............(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στον φορέα)..........., ως μέλος, µε αναπληρωτή/-τριά του/της τον/την .............(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στον φορέα).................,

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,  η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πράξης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, έως δώδεκα (12) μήνες, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης του άρθρου 7.

Σε περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παρούσης δεν δύναται να υπάρχει επέκταση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου αυτής.
ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Φορέας Χρηματοδότησης και Υλοποίησης της πράξης, φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας Π.Σ., περιλαμβανομένων και των συνεπειών της μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και της καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών, πέραν των νομίμων προθεσμιών και εφόσον στοιχειοθετείται ανάλογο δικαίωμα των προμηθευτών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι αστικά υπεύθυνος για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου, λόγω μη τήρησης των νομίμως προβλεπόμενων για την υλοποίηση της πράξης προθεσμιών του άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

Ο Δήμος Χαλκιδέων, ως Φορέας Συντήρησης και λειτουργίας είναι αστικά υπεύθυνος για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει, λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας Π.Σ., που θα οφείλονται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών, σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα, να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης, εφόσον δε καταστεί δυνατόν να επιλυθούν από την Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το άρθρο 7, θα υπάγονται στα καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 10

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή απόφαση των συμβαλλόμενων φορέων. Στην τροποποιητική σύμβαση είναι δυνατόν να συμβάλλονται και άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις  των προαναφερθέντων Νόμων.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση.
Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός εξ’ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της.
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων δόθηκαν από τρία (3) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο (2) στο Δήμο Χαλκιδέων.
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