



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός υποβολής προσφορών με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά**

για το έργο με τίτλο:

**«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»**

**ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ
(2) ΤΜΗΜΑΤΑ:**

ΤΜΗΜΑ Α:

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ,
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΤΜΗΜΑ Β:

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.**

Αριθ. Διακήρυξης: 1 ΔΑΟ/ 2014

Λαμία Ιανουάριος 2014

Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ & Αριθμ Δημοσίευσης	31/12/2013 α.δ. 2014/S 003-002757	
Ημερομηνίας Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων:	24 Ιανουαρίου 2014	
Ημερομηνίας Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο:	20 Ιανουαρίου 2014	
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	28 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ώρα Ελλάδος 10: π.μ.	
Τόπος υποβολής προσφορών:	Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος .	
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού:	28 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ώρα Ελλάδος 10: π.μ.	
Αναθέτουσα Αρχή:	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας	
Παραλαβή προκήρυξης:	21 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή μέχρι 11 π.μ. από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος	
Είδος σύμβασης:	Σύμβαση υπηρεσιών, κατηγορία 25 Κοινωνικές και Υγειονομικές υπηρεσίες.....	
Ταξινόμηση κατά CPV	90922000	
Κριτήριο επιλογής Αναδόχου:	Συμπεριφέρτερη προσφορά.	
Προϋπολογισμός έργου	Τμήμα Α: 405.000 € χωρίς ΦΠΑ Τμήμα Β: 70.000 € χωρίς ΦΠΑ Συνολικός : 475.000 € χωρίς ΦΠΑ Συνολικός ΦΠΑ ποσοστό 23%, 109.250 Ευρώ Σύνολο: 584.250 Ευρώ	



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λαμία 16 – 01 - 2014

Αρ. Πρωτ.: 5559/18

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1
35100 Λαμία

Πληροφορ. Κων. Κούτρας
Τηλέφωνο : 22313 53150
Fax : 22313 53155
E-mail : k.koutras@pste.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1ΔΑΟ/2014

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (475.000 €) χωρίς ΦΠΑ

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού:

28 Φεβρουαρίου 2014, Ημέρα Παρασκευή, Ώρα 10.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ελ. Βενιζέλου 1 , 2ος όροφος, 35100 Λαμία).

Ταχ. Δνση : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος,

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»

2.- του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

3.- του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1995), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

4.- του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

- 5.- του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης»,
- 6.- του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 7.- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών όργανων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις,
- 8.- του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις»,
9. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 'όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4972/2012 (ΦΕΚ 86 Α/2012)
- 10.- της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕΛ 134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
- 11.- του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
- 12.- του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» αναλογικά εφαρμοζόμενες,
13. του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α/2010) «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
- 14.- το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,
- 15.- του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α' 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
- 16.- την υπ'αριθμ.οικ.31343/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα « Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών»
- 17.- το υπ'αριθμ.102585/2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα «Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών,
- 18.- το αριθμ. 15482/24-9-2012 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. με συνοπτικό οδηγό «βήματα υλοποίησης προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών»
- 19.- την υπ.αριθ. Υ.Α. 9814/17-5-2013 (ΦΕΚ Β'1222 /2013) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 'όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό για το Οικονομικό Έτος 2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
- 21.- την αριθμ. 191 /2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια για το έτος 2014.
22. Την αριθμ. 196 /2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο « Καταπολέμηση κουνουπιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2013.

23.- την αριθμ. 1395/25-11-2013 (πρακτικό33/25-11-2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014»,

24. την αριθμ. 40/14-01-2014 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Φθιώτιδας.

25. τον αριθμό ανάρτησης 14REQ001827905 2014-01-15 στο σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων

26. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων και Π.Δ. εκδοθεισών λοιπών διατάξεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που αναφέρεται ρητά ή απορρέει από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το παροχή υπηρεσιών στο έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

1.- Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **475.000** ευρώ. μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ **109.250** ευρώ, και συνολικά σε **584.250** ευρώ.

2.- Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα :

ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (**405.000 €**) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού σε εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (**70.000 €**) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2.- Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού, για τις συνολικές όμως προκηρυχθείσες εργασίες κάθε τμήματος του έργου, όπως αυτές (οι εργασίες) περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο ανά τμήμα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.- Στο κόστος ανά τμήμα του έργου συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι.

4.- Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το Τμήμα Α και τρεις (3) μήνες για το Τμήμα Β.

5.- Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα τα οποία είναι αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

6.- Ο διαγωνισμός διενεργείται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7.- Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8.- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, συνεταιρισμούς, ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης.

9.- Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής:

10.- Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ Φορέας (071 ΚΑΕ 9899) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

11.- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ε.Ε και οι δαπάνες δημοσίευσης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε τρεις τοπικές βαρύνουν τον/τους Ανάδοχο/ους.

12.- Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΣΤΕ, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος, (τηλ:+302231353150, τηλεομοιοτυπία:+302231350155) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

13.- Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της, Περιφέρειας www.pste.gov.gr.

14.- Πληροφορίες - Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΣΤΕ, οδός Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 Λαμία, 2ος όροφος, από τον κω Κων/νο Κούτρα στο τηλ:+302231353150, τηλεομοιοτυπία:+302231353155 , email: k.koutras@pste.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....	9
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	9
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.....	10
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΙ	11
ΑΡΘΡΟ 4: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	14
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	14
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ. 14	
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	15
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	16
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	16
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	20
ΑΡΘΡΟ 11: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	21
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.....	21
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	21
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ	22
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	24
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	24
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ	25
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	25
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	28
ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	30
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	30
ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ.....	31
ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	31
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.....	32
ΑΡΘΡΟ 25: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ	33
ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.....	33
ΑΡΘΡΟ 27: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ...	34
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.....	36
ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.....	37
ΑΡΘΡΟ 30: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...	37
ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	39
ΑΡΘΡΟ 31: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ	39

ΑΡΘΡΟ 32: ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	45
ΑΡΘΡΟ 33: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.....	47
ΑΡΘΡΟ 34: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ.....	52
ΑΡΘΡΟ 35: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ.....	52
ΑΡΘΡΟ 36: ΕΥΘΥΝΕΣ.....	53
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	54
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι:	55
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ:	56
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ	57
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	59

ΜΕΡΟΣ Α :
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 :
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής - Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισθείσας δαπάνης **πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (584.250€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου/ων του Έργου με τίτλο **«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014»**.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα

ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού σε **405.000 ευρώ** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ **93.150** ευρώ, και συνολικά σε **498.150** ευρώ

ΤΜΗΜΑ Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού σε **70.000** ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ **16.100** ευρώ, και συνολικά σε **86.100** ευρώ

Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού, για τις συνολικές όμως προκηρυχθείσες εργασίες κάθε τμήματος του έργου, όπως αυτές (οι εργασίες) περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο ανά τμήμα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το **Τμήμα Α** του έργου «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες για τον Ανάδοχο ήτοι:

α) Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών (χαρτογράφηση, δειγματοληψίες, επεξεργασία αποτελεσμάτων) με στόχο την παρακολούθηση από εδάφους της εξέλιξης των προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών και της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών. Η συνολική προς παρακολούθηση έκταση ανέρχεται σε 50.000 στρέμματα.

β) την διενέργεια ψεκασμών προνυμφοκτονίας από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που πληττεται από κουνούπια και ειδικότερα στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η συνολική προς επίγειο ψεκασμό έκταση ανέρχεται στα 10.000 στρέμματα. Ο αριθμός των στρεμμάτων αφορά στο σύνολο των εκτάσεων που θα ψεκαστούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου καταπολέμησης, δηλαδή περιλαμβάνονται και οι επαναληπτικοί ψεκασμοί. Θα εκτιμηθεί η πρόθεση του προσφέροντος να εφαρμόσει εφόσον απαιτηθεί ακμαιοκτονία υπέρμικρου όγκου καθώς και

δράσεων στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας από τη λεισμανίαση, μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων .

γ) Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος, καθώς και κάθε πρόσθετη υποστηρικτική εργασία που θα απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και αναφέρεται στην παρούσα.

Το **Τμήμα Β** του έργου «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

α) Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που πλήττονται από κουνούπια όπως οι περιοχές αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας.

Οι εκτάσεις θα του υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η συνολική προς αεροψεκασμό έκταση ανέρχεται μέχρι τα 27.000 στρέμματα. Ο αριθμός των στρεμμάτων αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα ψεκαστούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου καταπολέμησης, δηλαδή περιλαμβάνονται και οι επαναληπτικοί ψεκασμοί. Τα 27.000 στρέμματα αφορούν στη διενέργεια προνυμφοκτονίας

β) Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος

γ) καθώς και κάθε πρόσθετη υποστηρικτική εργασία που θα απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και αναφέρεται στην παρούσα

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία 25 «κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες» του παραρτήματος ΙΙΒ του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και επιτρέπεται η δημοσίευση της προκήρυξης του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 29.του Π.Δ. 60/2007.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ 2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φορέας 071 ΚΑΕ 9899).

ΑΡΘΡΟ 2:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εφόσον κριθεί απόλυτα αναγκαίο για την άρτια ολοκλήρωση του έργου με βάση τις επικρατούσες κατά την περίοδο υλοποίησης αυτού κλιματικές και λοιπές συνθήκες, είναι ενδεχόμενο να ανατεθούν στον/στους ανάδοχο/ους συμπληρωματικές υπηρεσίες που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων/ συμπληρωματικών υπηρεσιών της Σύμβασης (προνυμφοκτονία, επίγεια ακμαιοκτονία, υπολειμματική ακμαιοκτονία, διενέργεια αεροψεκασμών για προνυμφοκτονία.) με τους όρους και τα σκευάσματα που θα αναφέρονται στις σχετικές εγκρίσεις από τα Υπουργεία Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κλπ), με συμπληρωματική/ές συμβάσεις που θα υπογραφεί/ούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού με τον/τους αναδόχο/ους των τμημάτων για την αποτελεσματική

ολοκλήρωση του έργου. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών υπηρεσιών για κάθε τμήμα του έργου δεν δύναται να ξεπερνά το 30% του ποσού της αρχικής σύμβασης του αναδόχου που έχει αναλάβει το τμήμα αυτό (παρ. 4 άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007).

ΑΡΘΡΟ 3:
ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

Αναθέτουσα Αρχή

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας της οποίας η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 1395/25-11-2013 (πρακτικό 33/2013) απόφασή της εγκρίνει την διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού.

Προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το:

Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι και

Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή και

Το Παράρτημα (με τα Υποδείγματα)

Έργο

Με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014», με δύο Τμήματα

ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και

ΤΜΗΜΑ Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού:

Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΣΤΕ, έργο της οποίας είναι η έγκριση του παρόντος Διαγωνισμού, η συγκρότηση των απαιτούμενων Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, Αξιολόγησης Ενστάσεων, των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης, της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής και της Ειδικής Επιτροπής και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Διαγωνισμού.

Διευθύνουσα Υπηρεσία:

Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΣΤΕ, έργο της οποίας θα είναι ο συντονισμός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου ή των Αναδόχων εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΣΤΕ για την άσκηση του έργου της θα συνεπικουρείται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τις οποίες ο/οι ανάδοχος/οι οφείλει/ουν να συνεργάζεται/ονται για την σωστή εκτέλεση του έργου. Οι επιτροπές αυτές θα είναι τριμελείς, θα συγκροτηθούν με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και θα αποτελούνται από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι δύο υπάλληλους της Γενικής Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, έναν/μία υπάλληλο της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας.

Επίσης στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής Επιτροπή Συντονισμού & Παραλαβής του έργου η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικούς με το

αντικείμενο του έργου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και θα έχει ως έργο της τον γενικό συντονισμό υλοποίησης του έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και την παραλαβή του έργου στο σύνολό του

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (3μελής)

Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και την διενέργεια διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που απαιτηθεί. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1.- του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2.- Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3.- Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/ 23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

4. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 Ν 4024/2011 συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και των μελών τους με κλήρωση»

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3μελής)

Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα εξέτασης των ενδεχόμενων ενστάσεων και προσφυγών, τα μέλη της οποίας είναι διάφορα από τα μέλη της ανωτέρω αναφερόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1.- του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2.- Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3.- Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/ 23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων

4. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 Ν 4024/2011 συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και των μελών τους με κλήρωση»

Ειδική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή αιρετών. Έργο της επιτροπής αιρετών είναι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στο πεδίο εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης που έχουν σχέση με την ορθή τήρηση των όρων του παρόντος διαγωνισμού όπως επίσης και για την ορθή χρήση των σκευασμάτων, λήψη δειγμάτων ψεκαστικού υλικού κλπ.

Προσφέρων

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά για το σύνολο ή για τμήματα του έργου με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

Εκπρόσωπος

Ο υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι μεμονωμένο νομικό πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται με εξουσιοδότηση του ΔΣ του προσφέροντα. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, θα υποβληθεί κοινή δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της κοινοπραξίας. **Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και πάλι θα οριστεί με συμβολαιογραφική πράξη.**

Αντίκλητος

Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων με δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). Ο ορισμός Αντικλήτου δεν είναι υποχρεωτικός.

Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Κατακύρωση

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους.

Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων, η οποία καταρτίζεται μετά **την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.**

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως μέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου.

Συμβατικό Τίμημα

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.

ΑΡΘΡΟ 4:
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ισχύουσα Νομοθεσία

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνεται στην απόφαση προκήρυξης του και τους όρους της παρούσας διακήρυξης

Το κείμενο της σύμβασης κατ'εξουσιοδότηση κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτη στηρίζεται όπως διακήρυξης, προσφοράς, και απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Γενικές Αρχές

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές ή τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη των ειδικότερα αναφερομένων στο άρθρο 13 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
τα γραφεία της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ελ. Βενιζέλου 1 , 2ος όροφος, 35100 Λαμία).	28 Φεβρουαρίου 2014	Παρασκευή	10 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 6:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Η Διακήρυξη αυτή αποτελείται από:

- α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
- β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή).και
- γ. Παράρτημα (με υποδείγματα)

Στην παρούσα Διακήρυξη τυγχάνουν εφαρμογής οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007. Ως εκ τούτου πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr.

Επίσης η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η **11:00** πμ της **21 Φεβρουαρίου 2014**.

Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι

παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το από αυτούς παραληφθέν αντίγραφο της δεν είναι, ενδεχομένως, πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία νέο, πλήρες αντίγραφο. Ενδεχόμενες προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στην ηλεκτρονική της σελίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας και τα έγγραφα του διαγωνισμού από τον κ. Κων/νο Κούτρα τηλ. 2231353150, FAX 2231353155, email: k.koutras@pste.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις – πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπονή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την εκπονή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Οι διευκρινίσεις που ζητούνται θα αποστέλλονται γραπτώς στον ερωτώντα.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό καλούνται φορείς με αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην καταπολέμηση κουνουπιών, που να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισμό για την οργάνωση και υλοποίηση του συνόλου ή τμήματος του έργου.

Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι δυνάμενοι να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είναι:

1.- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπήκοοι κρατών – μελών της ΕΕ και των κρατών - μελών της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ εγκατεστημένων στα κράτη- μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, έχουν συσταθεί με την Νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του ΕΟΧ, εφόσον η δραστηριότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της ΕΕ και ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σε κάθε περίπτωση προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το έργο.

2.- Ενώσεις των ανωτέρω: στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί κοινή δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαίρετου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Στην προσφορά θα πρέπει να διαφαίνεται το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο κάθε εταίρος. Όλα τα

πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. ή του Ε.Ο.Χ.

Ένα υποψήφιο σχήμα προσφερόντων μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το έργο της παρούσας διακήρυξης με την υποχρέωση να καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο σε ένα σχήμα προσφερόντων της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- 1.- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
- 2.- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση αρμοδίων Υπουργείων.
- 3.- Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- 4.- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
- 5.- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 9:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, στον σχετικό φάκελο :

- 1.- **Αίτηση συμμετοχής** στο Διαγωνισμό στην οποία θα αναφέρουν και το τμήμα ή τμήματα του έργου για τα οποία υποβάλλουν προσφορά
- 2.- **Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού)** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της προκήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν και ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους [προσοχή η ημερομηνία την οποία θα φέρει η Υ/Δ του συμμετέχοντα θα πρέπει να έχει ημερομηνία σύνταξης την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 28 Φεβρουαρίου 2014)]:

(α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), ήτοι : Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες.

(β) δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

(γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(δ)- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

(ε) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(στ)- δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία να διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους.

(ζ) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

(η) ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 19 της παρούσας.

3.- Σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή/ και νομικών προσώπων, υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η πρόθεση συμμετοχής στην ένωση, ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους. Επίσης θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία

4.- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου **(επί ποινή αποκλεισμού)**.

5.- Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους με τις τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και τα δικαιολογητικά νομίμου εκπροσωπήσεως τους, ενώ η Α.Ε. και οι Συνεταιρισμοί θα πρέπει επιπροσθέτως να καταθέσουν και απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους περί συμμετοχής στο Διαγωνισμό **(επί ποινή αποκλεισμού)**.

6.- Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης και νόμιμης λειτουργίας τους **(επί ποινή αποκλεισμού)**

7.- Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα **(επί ποινή αποκλεισμού)**.

8.- Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/e-icide/e-icide_new.aspx) από την οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη ειδική λίστα των επαγγελματιών του κλάδου που είναι αναρτημένη, σε εφαρμογή του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Α'32), για επιχειρήσεις που υπέβαλαν αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης επαγγέλματος μετά την 2α Ιουλίου 2011 και επέχει χρήση

πιστοποιητικού νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με την υπ' αριθμ.100151/14-9-2011 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους (Μόνο για το Τμήμα Α- **επί ποινή αποκλεισμού**).

9.- Πιστοποίηση εκτέλεσης παρομοίων έργων καταπολέμησης κουνουπιών κατά την τελευταία πενταετία (επί ποινή αποκλεισμού). Ως παρόμοια έργα νοούνται αεροψεκασμοί και επίγειοι ψεκασμοί σε ίση επιφάνεια της εκτιμώμενης επιφάνειας του παρόντος έργου, της επιφάνειας υπολογιζόμενης αθροιστικά για τα εκτελεσθέντα έργα. Να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων των ανωτέρω έργων (όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός του έργου), καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (επί ποινή αποκλεισμού).

10.- Πιστοποίηση διάθεσης ένα (1) κατ' ελάχιστο, ψεκαστικού ελικοπτέρου χαμηλής πτήσης, εφοδιασμένου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση αεροψεκασμών, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στον τόπο εκτέλεσης του έργου εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση εκ μέρους της Διευθύνουσας υπηρεσίας (να κατατεθούν αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης, ο τύπος κάθε ελικοπτέρου, η ανυψωτική του ικανότητα και το swath του ψεκαστικού συστήματος) (μόνο για το Τμήμα Β) (επί ποινή αποκλεισμού).

11.- Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας του τμήματος ή των τμημάτων του έργου για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά, με Φ.Π.Α., αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει έξι (6) τουλάχιστον μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (επί ποινή αποκλεισμού)

Εφόσον κατατεθούν δύο εγγυητικές επιστολές, ήτοι μία για κάθε τμήμα του προκηρυσσόμενου έργου.

Συγκεκριμένα:

Για το Τμήμα Α απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους **24.907,50** ευρώ.

Για το Τμήμα Β απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους **4.305,00** ευρώ.

και θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας.

12.- Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες, prospectus κλπ) υλικοτεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου.

13.- Δήλωση ορισμού Αντικλήτου. Σε περίπτωση ένωσης η δήλωση υπογράφεται από τον ορισμένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης.

14.- Δήλωση Ομάδας προσωπικού και τυχόν υπεργολάβων που θα χρησιμοποιηθούν από τον/τους υποψήφιο/ους Ανάδοχο/ους στην εκτέλεση του έργου, συνοδευόμενη από βιογραφικά, τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου και συγκεκριμένα το άρθρο 33 της παρούσας (επί ποινή αποκλεισμού).

Ειδικότερα ο/οι Ανάδοχος/οι δύναται/νται για την παροχή των Υπηρεσιών να χρησιμοποιήσει/ουν τους υπεργολάβους που θα έχει/ουν προσδιορίσει στην προσφορά του/ς, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του/ς τμήμα των Υπηρεσιών. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ίδιου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπερβολάβο που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπερβολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπερβολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση άλλου υπερβολάβου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει και άλλον υπερβολάβο, κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπερβολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπερβολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκόμενου στην παροχή των Υπηρεσιών που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Υπηρεσιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικατάσταση.

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπερβολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

15.-Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. (επί ποινή αποκλεισμού). Διευκρινίζεται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 150% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ (επί ποινή αποκλεισμού). Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

16.- **Υπεύθυνη δήλωση** ανεπιλημμένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, για τυχόν άλλες υποχρεώσεις του ίδιου ή της ομάδας του και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει, το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλες περιοχές.

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως.

Η εγγύηση συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του έργου, αφού όμως πρώτα αυτοί υποβάλλουν αίτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα ζητούν την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής και αφού αποστείλουν εξουσιοδοτημένο άτομο για να την παραλάβει.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα ισχύοντα σε χώρες μέλη της Ε.Ε. ή από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 10:

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κυριότητα

Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

Δικαιώματα Προσφερόντων

Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τους λόγους αποκλεισμού ή απόρριψης αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ενστάσεις – Προσφυγές

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, που προσκομίζει ο υποψήφιος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο της διενέργειας του διαγωνισμού, ως εξής :

1.- Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού: μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι οποίες και συνυπολογίζονται.

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού η οποία εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

2.- Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από την Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

3.- Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων

και εκδίδεται σχετική απόφαση της Επιτροπής Κατακύρωσης του Διαγωνισμού το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

4.- Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 19 της παρούσας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

5.- Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και η Επιτροπή Κατακύρωσης Διαγωνισμού εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

6.- Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές εφαρμόζεται αναλογικά το Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 11: **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 180 ημέρες προσημετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράταξής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχτεί.

ΑΡΘΡΟ 12: **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Στο διαγωνισμό **δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές** για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 13: **ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, **σε δύο (2) αντίτυπα**, δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση του τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφ' όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική / Αγγλική γλώσσα.

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.

Στο φάκελο και υποφάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
- το Τμήμα ή τα τμήματα του έργου για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η προσφορά,
- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής,
- Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης,
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα,

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα 3 σφραγισμένους επιμέρους φακέλους:

Α) Φάκελος «Δικαιολογητικά»

Σε δύο (2) αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο. Αν ο Υποψήφιος υποβάλλει προσφορά και για τα δύο τμήματα του έργου, τότε στο Φάκελο με την Ένδειξη Δικαιολογητικά θα περιλάβει τα απαραίτητα έγγραφα που ισχύουν και για τα δύο τμήματα του έργου, διαφορετικές όμως εγγυητικές επιστολές για κάθε Τμήμα του Έργου

Β) Φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς»

Σε δύο (2) αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή (CD), στα οποία θα αναφέρεται το τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Κάθε σελίδα του πρωτότυπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Αν ο Υποψήφιος υποβάλλει προσφορά και για τα δύο τμήματα του έργου τότε εντός του Φακέλου με την Ένδειξη Τεχνική Προσφορά θα περιλάβει ξεχωριστή τεχνική προσφορά για κάθε τμήμα του έργου επίσης σε δύο αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή.

Γ) Φάκελος «Οικονομική Προσφοράς»

Σε δύο (2) αντίτυπα, στα οποία θα αναφέρεται το τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά.

Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του πρωτότυπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Αν ο Υποψήφιος υποβάλλει προσφορά και για τα δύο τμήματα του έργου τότε εντός του Φακέλου με την Ένδειξη Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνονται δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι, ήτοι ένας για κάθε τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 14: **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ**

Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Περιλαμβάνει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

Αν ο υποψήφιος υποβάλλει προσφορά και για τα δύο τμήματα του έργου, υποβάλλει μία φορά τα δικαιολογητικά τα οποία ισχύουν και για τα δύο τμήματα του έργου, διαφορετικές όμως εγγυητικές συμμετοχής για κάθε τμήμα του έργου.

Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εδώ αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου ανά Τμήμα του έργου, ώστε αυτή να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που θα αξιολογήσει τις προσφορές.

Εφόσον η προσφορά αφορά και τα δύο τμήματα του έργου, θα υπάρχει ξεχωριστή τεχνική προσφορά για κάθε τμήμα του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

Α) Τεχνική έκθεση σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειμένου σε σχέση με την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (μέσα υλοποίησης) για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών . Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα διαθέσιμα μέσα υλοποίησης του έργου και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τους για την αποτελεσματική υλοποίησή του και

Β) Τεχνική έκθεση σχετικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου σε σχέση με τους στόχους – χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, χρονοδιάγραμμα, ρεαλιστικότητα προσέγγισης, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα συντονιστή και της υπόλοιπης ομάδας έργου.

Αναλυτικά η αξιολόγηση των παραπάνω εκθέσεων φαίνεται στο άρθρο 18.

Τα παραπάνω αναφερόμενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να συμπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των συμφερόντων των παραγωγών, καθώς και για την υγεία των κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του έργου.

Γ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να εκτελέσει το τμήμα ή τα τμήματα του έργου. Εφόσον η προσφορά αφορά και τα δύο τμήματα του έργου, θα υπάρχει εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς ξεχωριστή σφραγισμένη οικονομική προσφορά για κάθε τμήμα του έργου. Η προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα θα δοθεί για το σύνολο των υπηρεσιών του τμήματος αυτού και δεν πρέπει (**επί ποινή αποκλεισμού**) να είναι ανώτερη από την προϋπολογιζόμενη στην παρούσα τιμή για κάθε τμήμα.

Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. Οι προσφορές θα πρέπει να προβλέπουν χρονική διάρκεια ισχύος έξι μηνών.

Η τιμή για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα.

Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσας.

Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από την διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 15:

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατόν:

(α) να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε

(β) να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 16:

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι ίδιοι οι προσφέροντες ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποί αυτών.

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς μονογράφεται από την επιτροπή και ανοίγεται είτε την ίδια ημέρα είτε επόμενη ημέρα, εφόσον γίνει δεκτός ο υποψήφιος από τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όλων των προσφερόντων (ανά Τμήμα) τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και φυλάσσεται απ' αυτήν μέχρι να αποσφραγιστούν.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

ΑΡΘΡΟ 17:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής.

Η Επιτροπή, εφ' όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν σχετικές με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται διευκρινίσεις και οι Προσφέροντες

υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν δικαιολογητικά που η Διακήρυξη θεωρεί αναγκαία (**επί ποινή αποκλεισμού**) αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 18:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γενικά

Μεταξύ των προσφερόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών, για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε προσφοράς επί τη βάση των τεχνικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια.

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

(α) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών ανά τμήμα του έργου προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

(β) Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. Τεχνικές προσφορές που δεν θα συγκεντρώσουν το 60% της βαθμολόγησης στο σύνολό τους και ανά κριτήριο, κρίνονται απορριπτές.

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης:

(α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή/και

(β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης

Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται σε 2 ομάδες.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
A	ΟΜΑΔΑ Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ – ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Σ₁ (40%)
1	Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας γενικού και ειδικού αντικειμένου (κατανόηση αντικειμένου – σαφήνεια πρότασης – εργαλεία υποστήριξης)	15%
2	Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης (μέσα) υλοποίησης του έργου σε σχέση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και την διασφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών	25%
B	ΟΜΑΔΑ Β: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Σ₂ (60%)
1	Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους και το αντικείμενο του έργου, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων για την διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της προσέγγισης, λήψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος	30%
2	Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συντονιστή του Έργου και του Αναπληρωτή του σε σχέση με το έργο, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου, διαθεσιμότητα και χρονική δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στο έργο	10%
3	Δομή – σύνθεση – οργάνωση Αποδοτικότητα – αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου και των Στελεχών της σε σχέση με το έργο, χρονική διαθεσιμότητα Στελεχών για ενεργό συμμετοχή στο έργο	20%

Όλες οι επιμέρους ενότητες/κριτήρια, βαθμολογούνται σε κλίμακα από 0-100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαραίτατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε ενότητας/κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας της ενότητας/κριτηρίου επί τη βαθμολογία της.

Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των δύο ενότητων/κριτηρίων.

Αποκλείονται και δεν ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων που κατά τη φάση της τεχνικής αξιολόγησης λαμβάνουν βαθμολογία χαμηλότερη του 60 σε κάποια από τις ενότητες/κριτήρια.

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 75%.

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθούν, με σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που θα σταλεί με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά και κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της Επιτροπής Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί καθώς επίσης επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.

Με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία εκτέλεσης του έργου και τον προϋπολογισμό αυτού, σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς είναι μικρότερη από το 75% του προϋπολογισμού του έργου (δηλαδή υπάρχει έκπτωση μεγαλύτερη από το 25%) η τιμή κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλή και τελεί επί απορρίψει.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, την ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί, μετά από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και έγγραφη ειδοποίηση των προσφερόντων.

Η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 25%.

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: $O\alpha = (K \min / K\alpha) \times 100$

Όπου:

$O\alpha$: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς α

$K \min$: η χαμηλότερη αποδεκτή προσφερόμενη τιμή

$K\alpha$: η οικονομική προσφορά του προσφέροντα α

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς $P\alpha$ προκύπτει από τον τύπο

$$P\alpha = 0,75 \times T\alpha + 0,25 \times O\alpha$$

Όπου για την προσφορά α :

$P\alpha$ είναι η συνολική βαθμολογία

$T\alpha$ είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και

$O\alpha$ είναι η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό που θα περιλαμβάνει αναλυτικά την βαθμολόγηση, το περιεχόμενο του οποίου θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους συμμετέχοντες η Αναθέτουσα Αρχή. Ο προσφέρων που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία αναδεικνύεται ανάδοχος του έργου.

ΑΡΘΡΟ 19:**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/οι υποψήφιος/οι στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν/αυτούς, με βεβαίωση παραλαβής (Ν. 2672/1998 (Α'290)), οφείλει/ουν να υποβάλλει/ουν σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω:

Α. Οι Έλληνες πολίτες:

1.- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007), όπως αυτά αναφέρονται και στο άρθρο 9 της παρούσας, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2.- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3.- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4.- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Β. Οι αλλοδαποί :

1.- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2.- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης 2, του εδ. Α ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3, του εδ. Α του παρόντος άρθρου.

3.- Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

1.- Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.

2.- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η υποψήφια στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7.α.1.ια' και 7.β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της υποψήφιας, στον διαγωνισμό, επιχείρησης.

3.- Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. Α του παρόντος άρθρου.

Δ. Οι Συνεταιρισμοί :

1.- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2.- Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδ. Α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2 του εδ. Β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2 του εδ. Γ του παρόντος.

3.- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Ενώσεις παρόχων:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πάροχο που συμμετέχει στην ένωση.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο, κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης, υποψήφιο, με τις ίδιες, ως άνω, προϋποθέσεις.

Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι περιοριστική.

Όταν ο πάροχος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω τότε η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, κοκ.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 20:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς και μέχρι την έκδοση της κατακύρωσης, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή.

Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στο άρθρο 18 του Μέρους Α της παρούσας Προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα.

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο των τριών (3) εργασιμών ημερών.

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 21:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Κατακύρωσης του Διαγωνισμού ανά Τμήμα του Έργου, μετά από πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού -

Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον/στους ανακηρυχθέντα/έντες προμηθευτή/ές και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες.

Ο/Οι Ανάδοχος/οι στον/στους κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης εις αυτόν/ούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, για την υπογραφή της/των σχετικής/ών σύμβασης/σεων, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει κατακύρωση κάθε τμήματος του έργου για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της προϋπολογισθείσας αξίας του κάθε τμήματος του έργου σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του κάθε τμήματος του έργου σε περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ανωτέρω ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο.

Από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης της Επιτροπής Κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον/στους Ανάδοχο/ους, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 22:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού μετά από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα αζημίως για αυτήν

- να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να επαναλάβει αυτόν με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007

- να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμένων του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

- να αποφασίσει την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: (α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δεν χρειάζεται πλέον την υπηρεσία λόγω διακοπής ή περιορισμού του συνολικού προγράμματος καταπολέμησης για το οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία και (β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση του διαγωνισμού

Σε περίπτωση ματαίωσης/ ακύρωσης/ διακοπής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες απεκδύονται του δικαιώματος αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 23:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των προκριθέντων του διαγωνισμού σχετική σύμβαση.

Ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση του άρθρου 21 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την

λήξη της προθεσμίας που αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία του άρθρου 21 κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Αναδόχους κηρυχθεί έκπτωτος, η Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει, για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

1.- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

2.- Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας του τμήματος ή των τμημάτων του Έργου χωρίς Φ.Π.Α.

3.- Καθώς και κάθε δικαιολογητικό που αναφέρεται στην παρούσα και λήγει κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας πρόσκλησης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό/ούς προμηθευτή/ές η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του/τους στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον/στους αλλοδαπό/ούς προμηθευτή/ές.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007).

ΑΡΘΡΟ 24:

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο/οι Ανάδοχος /οι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Λαμία.

ΑΡΘΡΟ 25:
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης

Η διάρκεια εκτέλεσης για το τμήμα Α του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα επτά **(7) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και για το τμήμα Β του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών **(3) μηνών**.

Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 26 :
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από τις αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου και την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των παραδοτέων που περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους ή/και μέσω τηλεματικής βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου και να συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής των παραδοτέων.

Η πληρωμή του Αναδόχου όσον αφορά τους αεροψεκασμούς θα υπολογίζεται αποκλειστικά με τα στρέμματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν αεροψεκασμοί. Στην επίγεια καταπολέμηση, επειδή δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες και το μέγεθος των απαιτούμενων παρεμβάσεων ψεκασμού, δεν θα είναι μοναδικό κριτήριο για την πληρωμή του αναδόχου ο αριθμός των στρεμμάτων, αλλά το σύνολο των εφαρμογών - ελέγχων (Δειγματοληψίες, επαναληπτικές δειγματοληψίες για τη σωστή καταπολέμηση των προνυμφών, τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή τους, περιαισθητική καταπολέμηση, επεξεργασία δεδομένων) που θα απαιτηθούν επί των εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που υπολογίζονται για το σύνολο της Περιφέρειας σε 50.000 στρέμματα. Οι δράσεις αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από τον ψεκασμό συγκεντρωμένων στάσιμων υδάτων κ.λ.π.).

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις.

Η καταβολή της αμοιβής στον **ΑΝΑΔΟΧΟ** θα γίνει ως εξής:

Για το ΤΜΗΜΑ Α:

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α) Το 25% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θα δοθεί με την οριστική παραλαβή του πρώτου παραδοτέου του πρώτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει:- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την Δημιουργία των επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών) .

Β) Το 25% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου του δεύτερου και τρίτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ) Το 25% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου του τέταρτου και πέμπτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

Δ) Το 25% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου.

Για το ΤΜΗΜΑ Β

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Με την οριστική παραλαβή εκάστου παραδοτέου (μηνιαίας έκθεσης) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Π.Ε. φθιώτιδας και την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ανάλογα με τα συνολικά στρέμματα που ψεκάστηκαν.

ΑΡΘΡΟ 27:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, σύμφωνα με το άρθρο 26, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου όσο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, με αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή

συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχων και συντάσσει μηνιαίως το σχετικό πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχου/ων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο Ανάδοχο.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση

των ελαττωμάτων και ελλείψεων και την επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα.

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 28:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο/οι Ανάδοχος/οι δεν αποκαλύπτει/ουν εμπιστευτικές πληροφορίες που του/τους δόθηκαν ή που ο/οι ίδιος/οι ανακάλυψε/αν κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί/ούν στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει/ουν γνώση σε σχέση με τη/τις Σύμβαση/εις, υποχρεούται/νται δε να μεριμνά/ούν ώστε το προσωπικό του/τους, οι υπεργολάβοι του/τους και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν/ούς να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον/τους Ανάδοχο/ους της ως άνω υποχρέωσής του/τους, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Εάν ο/οι Ανάδοχος/οι ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων.

ΑΡΘΡΟ 29:

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 30:

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη/τις Σύμβαση/εις σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με το άρθρο 27 της παρούσας.

2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής .

3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Λαμίας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**ΑΡΘΡΟ 31:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014», το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας »,

Τονίζεται ότι εφόσον προκύψει διαφορετικός Ανάδοχος για κάθε τμήμα του έργου, οι δύο Ανάδοχοι οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους ακολουθώντας τις οδηγίες και υποδείξεις των Επιτροπών της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργούν συντονισμένα καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων τους, προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση του συνολικού Έργου.

ΤΜΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο

α) Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση εστίων αναπαραγωγής κουνουπιών που θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση 50.000 στρ.), τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας ΣΤΕ, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

α) Για το Τμήμα Α

- **Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση.**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή με την ανάθεση του έργου θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ '87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:25.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα) καθώς και την συνεχή επικαιροποίηση τους κατά την διάρκεια του έργου.

- **Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών).**

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ' όλη την διάρκεια του έργου, και να παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

-Καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους ορυζώνες, στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε πρωτόκολλα που θα συμπληρώνει ο Ανάδοχος, τα οποία θα διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

-Υπόδειξη επιφανειών για αεροψεκασμό στο αγροτικό σύστημα και υδροβιότοπους.

Ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει καθημερινά και θα κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή με Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτικό πρόγραμμα για τον αεροψεκασμό της επόμενης ημέρας που θα περιλαμβάνει την συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, τις πλάκες των ορυζώνων που θα ψεκαστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν καθώς και της συνολικής επιφάνειας προς ψεκασμό των υδροβιοτόπων. Επίσης σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του προγραμματισμένου ψεκασμού θα κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή την ίδια ημέρα μέσω Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτική κατάσταση της περιοχής που δεν ψεκάστηκε καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο αεροψεκασμός.

-Έλεγχος αποτελεσματικότητας αεροψεκασμού.

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας των αεροψεκασμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη του αεροψεκασμού σε έκταση όπου τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των πληθυσμών των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους αποτελεσματικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά.

- Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό και περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής και έλεγχος αποτελεσματικότητας τους.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου ψεκασμού στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα, κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί κάθε στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για την καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο και για την ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των ψεκαστών, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.). Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS.

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει δείγματα νερού ψεκασμένων επιφανειών και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της δραστικής ουσίας εντός 24 ωρών από την διενέργεια του ψεκασμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των συσκευών GPS και θα είναι ένα ανά 100 - 500 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας.

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.

-Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών στους οικισμούς της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα εφαρμοστούν σε αστικές διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιωθούν χάρτες με πρόσθετες εστίες προνυμφών στο αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή ομαδικοί βόθροι, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους και στη διενέργεια

ψεκασμών με βάση αυτούς. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές προνυμφοκτόνα σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

-Διενέργεια παρεμβάσεων ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές, καθώς και εφαρμογές ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, φυλακές και σε λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα του υποδειχτούν από την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι δράσεις εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση εφαρμογής από τις καταγραφές των GPS. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης των εφαρμογών πεδίου.

-Παρακολούθηση όχλησης ακμαίων εντόμων (εντομοπαγίδες - human bait, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή).

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο 30 τουλάχιστον δειγματοληπτικών σταθμών σύλληψης ακμαίων κουνουπιών με ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

-Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού πληθυσμού για τους προβλεπόμενους κάθε ημέρα ψεκασμούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και τουλάχιστον των Δημοτικών Αρχών της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς που θα ακολουθήσει τόσο για την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα της περιοχής όσο και για τους διενεργούμενους ψεκασμούς καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για οποιονδήποτε λόγο.

-Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες και προσαρμογή των δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των επιμέρους περιοχών

-Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις

διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή και αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Μετά το τέλος της εφαρμογής θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που προβλέπεται από την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του πληθυσμού των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα της περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 3.

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο:

α) Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών στους ορυζώνες της περιοχής της Λαμίας (περίπου 9.000 στρ.) και σε εκτεταμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές (πχ Δέλτα Σπερχειού). Η συνολική προς ψεκασμό έκταση δεν προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη των 27.000 στρεμμάτων. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την διενέργεια αεροψεκασμών με ειδικά ελικόπτερα για την καταπολέμηση των κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

α) Ο χρόνος και η τεχνική της εφαρμογής των αεροψεκασμών θα υποδεικνύονται και θα επιβλέπονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίζει την ημέρα και τις ώρες έναρξης, διακοπής και λήξης των αεροψεκασμών, ύστερα από αίτημα του αναδόχου ενώ επίσης θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική εφαρμογή των αεροψεκασμών και των επίγειων ψεκασμών, μέσω της τήρησης καθημερινών ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν

συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται, οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό, σχετικούς ελέγχους από τους εκπροσώπους της Ειδικής Επιτροπής.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εκτέλεση των αεροψεκασμών εντός της προθεσμίας που ορίζεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή εκτός εάν εμποδίζεται από γεγονότα ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες τέτοιες, ώστε να είναι αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή του αεροψεκασμού, κλπ). Διευκρινίζεται ότι οι αεροψεκασμοί θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακα ή Αργίες).

Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται με τη συνιστώμενη συγκέντρωση κατάλληλων εγκεκριμένων σκευασμάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων αεροψεκασμών για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών.

Η διασπορά και το μέγεθος των σταγονιδίων είναι συνάρτηση μεταξύ άλλων και του όγκου του μίγματος ανά μονάδα επιφάνειας, θα πρέπει δε αυτά να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ισχύουσες συνθήκες (καιρικές, βλαστικού σταδίου καλλιέργειας, κλπ) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι αεροψεκασμοί γενικά θα γίνονται από το μικρότερο δυνατό ύψος. Πριν αρχίσει ο αεροψεκασμός ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ρύθμιση (CALIBRATION) του ψεκαστικού συστήματος των ελικοπτέρων χρησιμοποιώντας κατάλληλα ακροφύσια ώστε να επιτυγχάνεται από το προαναφερόμενο επιθυμητό ύψος η κατάλληλη διασπορά του ψεκαστικού υγρού ως προς την ποσότητα που πρέπει να διασπαρθεί ανά στρέμμα, την ομοιομορφία της διασποράς και το μέγεθος των σταγόνων. Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS.

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει δείγματα νερού ψεκασμένων ορυζώνων και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της δραστικής ουσίας εντός 24 ωρών από την διενέργεια του αεροψεκασμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα υποδυκνείονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των συσκευών GPS και θα είναι ένα ανά 500 - 1000 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας.

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.

Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή να αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν άρθρο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τους εκπροσώπους της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 3.

ΑΡΘΡΟ 32:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος Έργου

1.- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι επτά (7) μήνες.

Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τα ευρήματα προνυμφών κουνουπιών και θα διενεργείται κατόπιν δειγματοληψιών σε έκταση 50.000 στρ. εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και με βάση την εμπειρία προηγούμενων επεμβάσεων στις περιοχές εφαρμογής.

2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

Θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές ακμαιοκτονίας και ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται στην Περιφέρεια ΣΤΕ. Ο αριθμός των εφαρμογών των επιγείων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες που θα προκύψουν.

3. ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μπορεί να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως την υπόδειξη περιοχών υψηλού κινδύνου, την υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες και προσαρμογή των δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των επιμέρους περιοχών

4. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας στα βασικά ρέματα που διατρέχουν την Περιφέρεια ΣΤΕ και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Σκευάσματα

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από εδάφους ψεκασμών του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. **Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ΒΤΙ του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.**

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα

Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας διακήρυξης.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην παρούσα διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος Έργου

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει στους οριζώνες της περιοχής της Λαμίας και σε εκτεταμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές (πχ Δέλτα Σπερχειού,). Θα αξιολογηθεί η πρόθεση για εφαρμογή πιλοτικής εφαρμογής αεροψεκασμού στην λίμνη του Δύστου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αεροψεκασμών στην λίμνη του Δύστου.

Διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι τρεις (3) μήνες (Ιούνιος – Αύγουστος 2014)

Ο αεροψεκασμός θα γίνει στις εστίες προνυμφών που θα εντοπισθούν από τις διενεργούμενες δειγματοληψίες στις περιοχές εφαρμογής.

Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τα ευρήματα προνυμφών κουνουπιών και θα διενεργούνται κατόπιν δειγματοληψιών και με βάση την εμπειρία προηγούμενων επεμβάσεων στις περιοχές εφαρμογής.

Το ακριβές μέγεθος της έκτασης αεροψεκασμού θα προκύψει ως προϊόν επιτόπιας έρευνας, η οποία θα διενεργηθεί με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Η συνολική προς ψεκασμό έκταση προβλέπεται να είναι μέχρι 27.000 στρέμματα.

Σκευάσματα

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. **Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με Βτί του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.**

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας διακήρυξης.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 33:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α:**Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το

απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό.

Επιστημονικό Προσωπικό:

1.- Ένας (1) επιστήμονας, ως συντονιστής του έργου, (Βιολόγος, Υγειονολόγος, Γεωπόνος ή Χημικός) με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής υποστήριξης και εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμού κουνουπιών και συστηματική ταξινόμηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

2.- Ένας (1) επιστήμονας, ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου, (Βιολόγος, Υγειονολόγος, Γεωπόνος ή Χημικός) με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών και ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

3.- Δύο (2) επιστήμονες με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης σκευασμάτων, εφαρμογών προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης ακμαίων και προνυμφών, διενέργειας ULV ψεκασμών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής).

Τεχνικό Προσωπικό :

1) Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέσει τριάντα δύο άτομα (32) δειγματολήπτες-ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών ανά γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ορθής εφαρμογής εντομοκτόνων σκευασμάτων ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του έργου, τον ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής του έργου, στη βάση εβδομαδιαίας περιφοράς.

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1.- Έξι (6) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την επίγεια παρακολούθηση προνυμφών, την παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την εκτέλεση καταπολέμησης προνυμφών σε μικρής έκτασης εστίες αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

2.- Τρία (3) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τον έλεγχο των ψεκασμών (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης)

3.- Επτά (7) ψεκαστικά οχήματα με τετρακίνηση, για την εκτέλεση των επίγειων ψεκασμών και δειγματοληψιών (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

4.- Ένα (1) συστήματα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για ψεκασμούς σε περιοχές που δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος ψεκαστικού που να μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την εργασία αυτή (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

5.- Επτά (7) ψεκαστικά για τους από εδάφους ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

6.- Δεκατρία (13) GPS ή AVL ή άλλη συσκευή με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής διαδρομών ανά όχημα ψεκασμού (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) και το απαραίτητο λογισμικό για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εφαρμογών.

Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται (ψεκασμοί από εδάφους), ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο.

Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κυκλοφορίας.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου.

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου η Διευθύνουσα Αρχή με τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής κρίνει ανεπαρκή τον παραπάνω εξοπλισμό για την καλή εκτέλεση του έργου, διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ να διαθέσει ότι επιπλέον απαιτηθεί.

Στην περίπτωση που τα μηχανήματα εδάφους, υποστούν κατά την διάρκεια του έργου βλάβη, η οποία είναι αδύνατο να επισκευασθεί εντός χρονικού διαστήματος, τέτοιου που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανάλογο ή μικρότερο μεγέθους έργου σε άλλο εργολάβο, που θα κριθεί ότι είναι σε θέση με τον εξοπλισμό που διαθέτει, να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του έργου, με την ίδια τιμή που είχε ανατεθεί στον πρώτο ΑΝΑΔΟΧΟ. Εάν αυτό είναι αδύνατο να γίνει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διακόψει το έργο και να εκπέσει υπέρ αυτού η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου:

- 1.- Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους επίγειους ψεκασμούς.
- 2.- Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου.
- 3.- Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήματος.
- 4.- Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες του , ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών.

5.- Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους δειγματοληψίας και ψεκασμού.

6.- Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους

7.- Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες.

8.- Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου.

Ε. Δράσεις ενημέρωσης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών της ΠΣΤΕ και να δηλώσει την λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω της οποίας το σύνολο των πολιτών θα μπορεί να ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη εντοπισμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, να διατυπώνει παράπονα κ.α. Οι κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται από τον Ανάδοχο και θα δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

ΤΜΗΜΑ Β

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να είναι σε θέση να διαθέσει την 1^η Ιουνίου 2014 στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι ελάχιστες απαιτήσεις των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τεχνικό Προσωπικό.

1.- Ένα (1) χειριστή ελικοπτέρου με άδεια επαγγελματία χειριστή σε ισχύ, με εμπειρία στην πραγματοποίηση αεροψεκασμών (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, πτυχία και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής),

2.- Ένα (1) τεχνικό ελικοπτέρου (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, πτυχίο και υπεύθυνες δήλωση αποδοχής συμμετοχής).

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1.- Ένα (1) ελικόπτερο κατάλληλο για τους από αέρος ψεκασμούς προνυμφοκτονίας κατά την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο εντός (48) ωρών από την ώρα που θα κληθεί από την Διευθύνουσα υπηρεσία στον τόπο εκτέλεσης του έργου (αντίγραφα πιστοποιητικών νηολόγησης, πτητικής ικανότητας και άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης για τη χρήση τους σε γεωργικές εφαρμογές).

2.- Ένα(1) φορτηγό όχημα (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης)

Εξοπλισμός πτητικών μέσων:

- Ένα (1) Ψεκαστικό σύστημα ελικοπτέρου (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώμα χρήσης)

- Ένα (1) GPS ή AVL ή άλλη συσκευή για την τοποθέτησή του στο ελικόπτερο με το κατάλληλο λογισμικό (αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης.).

Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται, ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο.

Σε ότι αφορά το όχημα θα πρέπει να υπάρχει άδεια κυκλοφορίας.

Σε ότι αφορά το ελικόπτερο θα πρέπει να υπάρχουν άδειες (αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης).

Πιστοποίηση διάθεσης ενός (1) κατ' ελάχιστο, ψεκαστικού ελικοπτερου χαμηλής πτήσης, εφοδιασμένων με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση αεροψεκασμών, ένα (1) εκ των οποίων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο εντός (48) σαράντα οκτώ ωρών, από την ώρα που θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον τόπο εκτέλεσης του έργου (να κατατεθούν αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης, ο τύπος κάθε ελικοπτερου, η ανυψωτική του ικανότητα και το swath του ψεκαστικού συστήματος).

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του με εφεδρικό. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός καθυστερεί πάνω από 24 ώρες θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο.

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ελικοπτερου ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο έναρξης των αεροψεκασμών.

Στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών και ο Ανάδοχος δεν τον έχει αντικαταστήσει με άλλο ο οποίος να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου:

1.- Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους αεροψεκασμούς.

2.- Να εκπονεί σε καθημερινή βάση το σχέδιο εφαρμογής των αεροψεκασμών και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πληθυσμών των κουνουπιών.

3.- Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους συντήρησης του εξοπλισμού.

4.- Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου.

ΑΡΘΡΟ 34:**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Το σύνολο του έργου έχει προϋπολογισθείσα δαπάνη πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (584.250.00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,(Φορέας 071 ΚΑΕ 9899) .

ΑΡΘΡΟ 35:**ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου εργασιών.

Για το **ΤΜΗΜΑ Α** ο Ανάδοχος:

Σε (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει έκθεση με,- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την Δημιουργία των επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών)

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, όπως περιγράφονται κατωτέρω, με αναλυτική Έκθεση (για κάθε Περιφερειακή Ενότητα), που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση των εστιών παραγωγής προνυμφών ή/και ακμαίων κουνουπιών.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου (Τμήμα Α) θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων, με συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασης με πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και προληπτικές ενέργειες για την πρόωμη αντιμετώπισή τους.

- Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

Α) Το 25% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θα δοθεί με την οριστική παραλαβή του πρώτου παραδοτέου του πρώτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει: ,- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την Δημιουργία των επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών) .

Β) Το 25% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ου Φ.Π.Α με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου του δεύτερου και τρίτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ) Το 25% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ου Φ.Π.Α με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου του τέταρτου και πέμπτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

Δ) Το 25% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου..

Για το ΤΜΗΜΑ Β ο Ανάδοχος:

Κάθε μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει έκθεση με τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση των εστιών παραγωγής προνυμφών και την συνολική επιφάνεια που ψεκάσθηκε.

- Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

Με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου (μηνιαίας έκθεσης) ο ανάδοχος θα πληρώνεται ανάλογα με τα συνολικά στρέμματα που ψεκάσθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου (Τμήμα Β) θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων, με συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασης με πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και προληπτικές ενέργειες για την πρόωμη αντιμετώπισή τους

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 36:**ΕΥΘΥΝΕΣ**

Ο/οι Ανάδοχος/οι αναλαμβάνει/ουν την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που τους ανατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή του έργου, την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος μείωσης της όχλησης, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασμό του περιβάλλοντος.

Τον/τους Ανάδοχο/ους βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο/οι Ανάδοχος/οι αναλαμβάνει/ουν την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του/τους. Για το σκοπό αυτό ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να λάβει/ουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και να εφαρμόζει/ουν όλες τις κείμενες νομικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι:**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Ονομασία Τράπεζας:

Κατάστημα:

(Δ/νση οδός-αριθμός TK FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ.....

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΣΤΕ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. _____ ΕΥΡΩ _____

-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαίρεσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) 2)

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών),

Δ/νσηγια τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της για την εκτέλεση του Έργου ή την εκτέλεση του τμήματος Α ή Β του Έργου

-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

-Η παρούσα ισχύει μέχρι την

-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ:**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Ονομασία Τράπεζας:

Κατάστημα:

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ.....

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΣΤΕ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. _____ ΕΥΡΩ _____

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών _____, οδός _____, αριθμός ... , πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστής σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ευρώ.

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα _____ παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) 2) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α

Επωνυμία Διαγωνιζόμενου

**ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» :**

**ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ,
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ.**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	Αριθμητικώς (σε €) χωρίς ΦΠΑ)	Ολογράφως (σε €) χωρίς ΦΠΑ)	Αριθμητικώς (σε €) (με ΦΠΑ)	Ολογράφως (σε €) (με ΦΠΑ)

Λαμία, ...-...-2014

Για τον Διαγωνιζόμενο,

.....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

Επωνυμία Διαγωνιζόμενου

**ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»**

:

**ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ.**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ) / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ)
Α. ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΕ ΟΡΥΖΩΝΕΣ (συμπεριλαμβανομένου του σκευάσματος)	ΣΤΡΕΜΜΑ		27.000 ΣΤΡ.	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	Αριθμητικώς (σε €) χωρίς ΦΠΑ)	Ολογράφως (σε €) χωρίς ΦΠΑ)	Αριθμητικώς (σε €) (με ΦΠΑ)	Ολογράφως (σε €) (με ΦΠΑ)

Λαμία, ...-...-2014

Για τον Διαγωνιζόμενο

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα Ι και ΙΙ αντίστοιχα,

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών στις Π.Ε. Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» αναθέτει και ο «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο:

α) Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση εστίων αναπαραγωγής κουνουπιών που θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση 50.000 στρ.), τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας ΣΤΕ, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

α) Για το Τμήμα Α

-Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική Χαρτογράφηση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σε δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ '87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:25.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα) καθώς και την συνεχή επικαιροποίηση τους κατά την διάρκεια του έργου.

-Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών).

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ' όλη την διάρκεια του έργου, και να παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

- Καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους ορυζώνες, στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής-

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε πρωτόκολλα που θα συμπληρώνει ο Ανάδοχος, τα οποία θα διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

- Υπόδειξη επιφανειών για αεροψεκασμό στο αγροτικό σύστημα και τους υδροβιότοπους.

Ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει καθημερινά και θα κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή με Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτικό πρόγραμμα για τον αεροψεκασμό της επόμενης ημέρας που θα περιλαμβάνει την συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, τις πλάκες των ορυζώνων που θα ψεκαστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν. Επίσης σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του προγραμματισμένου ψεκασμού θα κοινοποιεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την ίδια ημέρα μέσω Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτική κατάσταση της περιοχής που δεν ψεκάστηκε καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο αεροψεκασμός.

- Έλεγχος αποτελεσματικότητας αεροψεκασμού.

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας των αεροψεκασμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη του αεροψεκασμού σε έκταση όπου τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των πληθυσμών των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους αποτελεσματικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά.

- Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό και περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής και έλεγχος αποτελεσματικότητας τους.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου ψεκασμού στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα, κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί κάθε στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για την καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο και για την ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των ψεκαστών, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.). Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη του ψεκασμού σε έκταση, όπου τα αποτελέσματα των ελέγχων αποτελεσματικότητας δεν είναι ικανοποιητικά. Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS.

Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει δείγματα νερού ψεκασμένων επιφανειών και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της δραστικής ουσίας εντός 24 ωρών από την διενέργεια του ψεκασμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των συσκευών GPS και θα είναι ένα ανά 100 - 500 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας. Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.

- Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών στους οικισμούς της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα εφαρμοστούν σε αστικές διαδρομές ανοικτών

ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιωθούν χάρτες με πρόσθετες εστίες προνυμφών στο αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή ομαδικοί βόθροι, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους και στη διενέργεια ψεκασμών με βάση αυτούς. **Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές προνυμφοκτόνα σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα του υποδειχτούν από την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι δράσεις εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση εφαρμογής από τις καταγραφές των GPS. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης των εφαρμογών πεδίου

- Διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές, καθώς και εφαρμογές ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, φυλακές και σε λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας στα βασικά ρέματα που διατρέχουν την Περιφέρεια ΣΤΕ.

-Παρακολούθηση όχλησης ακμαίων εντόμων (εντομοπαγίδες – human bait, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή).

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο δειγματοληπτικών σταθμών με ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

-Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού πληθυσμού για τους προβλεπόμενους κάθε ημέρα ψεκασμούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και τουλάχιστον των Δημοτικών Αρχών της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς που θα ακολουθήσει τόσο για την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα της περιοχής όσο και για τους διενεργούμενους ψεκασμούς καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για οποιονδήποτε λόγο.

-Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες και προσαρμογή των δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των επιμέρους περιοχών.

-Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές – το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο – τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

-Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή και αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που Ψεκάστηκε. Μετά το τέλος της εφαρμογής θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που προβλέπεται από την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του πληθυσμού των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα της περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τους εκπροσώπους της Ειδικής Επιτροπής, όπως αυτή προβλέπεται στην στο άρθρο 1 διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

A. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας.

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό. Επιστημονικό Προσωπικό:

1.- Ένας (1) **επιστήμονας**, ως συντονιστής του έργου, (Βιολόγος, Υγειονόμος, Γεωπόνος ή Χημικός) με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής υποστήριξης και εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμού κουνουπιών και συστηματική ταξινόμηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

2.- **Ένας (1) επιστήμονας**, ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου, (Βιολόγος, Υγιεινολόγος, Γεωπόνος ή Χημικός) με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών και ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

3.- **Δύο (2) επιστήμονες** με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης σκευασμάτων, εφαρμογών προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης ακμαίων και προνυμφών, διενέργειας ULV ψεκασμών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS (αναλυτικά βιογραφικά σημείωματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής).

Τεχνικό Προσωπικό :

1) Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέσει τριάντα δύο άτομα (32) δειγματολήπτες-ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών ανά γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ορθής εφαρμογής εντομοκτόνων σκευασμάτων ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του έργου, τον ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής του έργου, στη βάση εβδομαδιαίας περιφοράς.

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1.- **Έξι (6) Ι.Χ. αυτοκίνητα**, για την επίγεια παρακολούθηση προνυμφών, την παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την εκτέλεση καταπολέμησης προνυμφών σε μικρής έκτασης εστίες αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

2.- **Τρία (3) Ι.Χ. αυτοκίνητα**, για τον έλεγχο των ψεκασμών. **(αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώμα χρήσης)**

3) **Επτά (7) ψεκαστικά οχήματα με τετρακίνηση**, για την εκτέλεση των επίγειων ψεκασμών και δειγματοληψιών(αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

4) **Ένα (1) συστήματα ULV** ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για ψεκασμούς σε περιοχές που δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος ψεκαστικού που να μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την εργασία αυτή (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

5) **Επτά (7) ψεκαστικά** για τους από εδάφους ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

6) **Δεκατρία (13) GPS** με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής διαδρομών ανά όχημα ψεκασμού (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) και το απαραίτητο λογισμικό για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εφαρμογών.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός θα διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες θα πρέπει να είναι σε άριστο το επίπεδο συντήρησης και δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται (ψεκασμοί από εδάφους).

Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κυκλοφορίας. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου.

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή ή Επιτροπή Παρακολούθησης κρίνει ανεπαρκή τον παραπάνω εξοπλισμό για την καλή εκτέλεση του έργου, διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ να διαθέσει ότι επιπλέον απαιτηθεί.

Στην περίπτωση που τα μηχανήματα εδάφους, υποστούν κατά την διάρκεια του έργου βλάβη, η οποία είναι αδύνατο να επισκευασθεί εντός χρονικού διαστήματος, τέτοιου που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανάλογο ή μικρότερο μεγέθους έργου σε άλλο εργολάβο, που θα κριθεί ότι είναι σε θέση με τον εξοπλισμό που διαθέτει, να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του έργου, με την ίδια τιμή που είχε ανατεθεί στον πρώτο ΑΝΑΔΟΧΟ. Εάν αυτό είναι αδύνατο να γίνει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διακόψει το έργο και να εκπέσει υπέρ αυτού η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου.

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου:

- 1) Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους επίγειους ψεκασμούς.
- 2) Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου.
- 3) Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήματος.
- 4) Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες του , ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών.
- 5) Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους δειγματοληψίας και ψεκασμού.
- 6) Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους.
- 7) Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες.
- 8) Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου.

Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει την λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω της οποίας το σύνολο των πολιτών θα μπορεί να ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη εντοπισμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, να διατυπώνει παράπονα κ.α. Οι κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται από τον Ανάδοχο και θα δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο Υπεύθυνο έργου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από εδάφους ψεκασμών του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. **Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με Βti του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.**

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου Εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας διακήρυξης.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην διακήρυξη και την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα σύμφωνα με το άρθρο 8 (τρόπος πληρωμής) τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου όσο και στην επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου με αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από τις παραπάνω Επιτροπές.

Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους,

προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του Αναδόχου και συντάσσει για κάθε παραδοτέο πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχου/ων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον Ανάδοχο.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων και την

επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και την τμηματική παραλαβή έκαστου παραδοτέου. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους ή/και με τις καταγραφές των GPS βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης

και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει για κάθε παραδοτέο πρακτικά παρακολούθησης του έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου και να συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής

Η πληρωμή του Αναδόχου όσον αφορά στην επίγεια καταπολέμηση, επειδή δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες και το μέγεθος των απαιτούμενων παρεμβάσεων, δεν θα είναι μοναδικό κριτήριο για την πληρωμή του αναδόχου ο αριθμός των στρεμμάτων, αλλά το σύνολο των εφαρμογών – ελέγχων (Δειγματοληψίες, επαναληπτικές δειγματοληψίες για τη σωστή καταπολέμηση των προνυμφών, τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή τους, περιαστική καταπολέμηση, επεξεργασία δεδομένων) που θα απαιτηθούν επί των εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που υπολογίζονται για το σύνολο της Περιφέρειας σε 50.000 στρέμματα. Οι δράσεις που έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από τον ψεκασμό συγκεντρωμένων στάσιμων υδάτων κ.λ.π.).

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα κατάρτιζε σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις.

Μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου θα πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή από την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα εκδοθεί στο όνομα του και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

- Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Σ.Π. του έργου
- Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η καταβολή της αμοιβής στον **ΑΝΑΔΟΧΟ** θα γίνει ως εξής:

Α) Το 25 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θα δοθεί με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Σ.Π. του έργου του πρώτου παραδοτέου του πρώτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει:- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την Δημιουργία των επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών) .

Β) Το 25 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ου Φ.Π.Α με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Σ.Π. του έργου του παραδοτέου του δεύτερου και τρίτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ) Το 25 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου ου Φ.Π.Α με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Σ.Π. του έργου του παραδοτέου του τέταρτου και πέμπτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

Δ)Το 25 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Σ.Π. συνολικά του έργου

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις τους ΚΑΠ 2014 (Φορέας 0171 ΚΑΕ 9899) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέχρι του ποσού των.....ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με το άρθρο 6 της παρούσας.

2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

5.- Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

Β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

6.- Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

7.- Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμόν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας, με ημερομηνία έκδοσης, ποσού €, που αντιπροσωπεύει το 10% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.

Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανέρχεται μέχρι το ποσό των€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, η οποία

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως Παράρτημα και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής ανωτέρας βίας καταστήσουν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός συμβαλλομένου προς τον άλλον, όπως προβλέπονται από αυτή την Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά το άλλο αμελλητί. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη:

- Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των κουνουπιών.
- Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς.
- Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης.

Αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε το παρόν, υπογράφηκε σε 3 αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (Ιούνιος - Αύγουστος 2014).

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι οι ορυζώνες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (περίπου 9.000 στρ.) και υδροβιότοποι της Περιφέρειας (πχ Δέλτα Σπερχειού).

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» αναθέτει και ο «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο:

α) Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών στους ορυζώνες της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο υδροβιότοπο του Δ. του Σπερχειού και , Η συνολική προς ψεκασμό έκταση δεν προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη των 27.000 στρεμμάτων. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την διενέργεια αεροψεκασμών με ειδικό ελικόπτερο για την καταπολέμηση των κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και όπου απαιτηθεί περιορισμένης έκτασης ακμαιοκτονία, εφόσον διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

α) Ο χρόνος και η τεχνική της εφαρμογής των αεροψεκασμών θα υποδεικνύονται και θα επιβλέπονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίζει την ημέρα και τις ώρες έναρξης, διακοπής και λήξης των αεροψεκασμών, ύστερα από αίτημα του αναδόχου ενώ επίσης θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική εφαρμογή των αεροψεκασμών και των επίγειων ψεκασμών, μέσω της τήρησης καθημερινών ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εκτέλεση των αεροψεκασμών εντός της προθεσμίας που ορίζεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή εκτός εάν εμποδίζεται από γεγονότα ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες τέτοιες, ώστε να είναι αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή του αεροψεκασμού, κλπ). Διευκρινίζεται ότι οι αεροψεκασμοί θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακα ή Αργίες).

Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται με τη συνιστώμενη συγκέντρωση κατάλληλων εγκεκριμένων σκευασμάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων αεροψεκασμών για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών.

Η διασπορά και το μέγεθος των σταγονιδίων είναι συνάρτηση μεταξύ άλλων και του όγκου του μίγματος ανά μονάδα επιφάνειας, θα πρέπει δε αυτά να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ισχύουσες συνθήκες (καιρικές, βλαστικού σταδίου καλλιέργειας, κλπ) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι αεροψεκασμοί γενικά θα γίνονται από το μικρότερο δυνατό ύψος. Πριν αρχίσει ο αεροψεκασμός ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ρύθμιση (CALIBRATION) του ψεκαστικού συστήματος των ελικοπτέρων χρησιμοποιώντας κατάλληλα ακροφύσια ώστε να επιτυγχάνεται από το προαναφερόμενο επιθυμητό ύψος η κατάλληλη διασπορά του ψεκαστικού υγρού ως προς την ποσότητα που πρέπει να διασπαρθεί ανά στρέμμα, την ομοιομορφία της διασποράς και το μέγεθος των σταγόνων. Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS. Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για την μέτρηση της ποσότητας που πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει δείγματα νερού ψεκασμένων ορυζώνων και να προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της δραστικής ουσίας εντός 24 ωρών από την διενέργεια του αεροψεκασμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα υποδυκνείονται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τις καταγραφές των συσκευών GPS και θα είναι ένα ανά 500 - 1000 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας.

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο ελικόπτερο GPS για την παρακολούθηση των εφαρμογών στο πεδίο. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης των εφαρμογών πεδίου.

Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή σε κάθε περιοχή να αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν άρθρο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τους εκπροσώπους της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 3 της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει να ξεκινήσει το έργο την 1^η Ιουνίου 2014. και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια..

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**Τεχνικό Προσωπικό :**

1.- **Ένα (1) χειριστή ελικοπτέρου** με άδεια επαγγελματία χειριστή σε ισχύ, με εμπειρία στην πραγματοποίηση αεροψεκασμών καταπολέμησης κουνουπιών (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, πτυχία και υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής)

2.- **Ένα (1) τεχνικό ελικοπτέρου** (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, πτυχίο και υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1.- **Ένα (1) ελικόπτερο** κατάλληλο για τους από αέρος ψεκασμούς προνυμφοκτονίας κατά την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο εντός (48) ωρών από την ώρα που θα κληθεί από την Διευθύνουσα υπηρεσία στον τόπο εκτέλεσης του έργου (αντίγραφα πιστοποιητικών νηολόγησης, πτητικής ικανότητας και άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης για τη χρήση τους σε γεωργικές εφαρμογές

2.- **Ένα (1) φορτηγό όχημα** (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης)

Εξοπλισμός πτητικών μέσων:

- **Ένα (1) ψεκαστικό σύστημα ελικοπτέρου** (αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης)

- **Ένα (1) GPS** για την τοποθέτησή του στο ελικόπτερο (αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης) με το απαραίτητο λογισμικό..

Τα οποία θα διαθέτουν τα απαραίτητα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται (ψεκασμοί από εδάφους), ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο.

Σε ότι αφορά το όχημα θα πρέπει να υπάρχουν άδειες κυκλοφορίας.

Σε ότι αφορά το ελικόπτερο θα πρέπει να υπάρχουν άδειες (αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης).

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του με εφεδρικό. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός καθυστερεί πάνω από 24 ώρες θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο.

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ελικοπτέρου ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο έναρξης των αεροψεκασμών.

Στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών και ο Ανάδοχος δεν τον έχει αντικαταστήσει με άλλο το οποίο να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου:

- 1.- Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους αεροψεκασμούς.
- 2.- Να εκπονεί σε καθημερινή βάση το σχέδιο εφαρμογής των αεροψεκασμών και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πληθυσμών των κουνουπιών.
- 3.- Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους συντήρησης του εξοπλισμού.
- 4.- Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. **Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με Βτι του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.**

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με το άρθρο 27 της διακήρυξης.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους

κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου καθώς και της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 3 της Διακήρυξης.

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο τέλος έκαστου μήνα στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου μηνιαία αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του/των Αναδόχων και συντάσσει μηνιαίως το σχετικό πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου κάποιου εκ των Αναδόχων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο ανάδοχο.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων και την επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα..

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μια ή περισσότερες από τις Επιτροπές, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του με εφεδρικό. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός καθυστερεί πάνω από 24 ώρες θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο.

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ελικοπτέρου ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο έναρξης των αεροψεκασμών.

Στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών και ο Ανάδοχος δεν τον έχει αντικαταστήσει με άλλο το οποίο να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάρτησης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Πιστοποίησης του έργου της Περιφ. Ενότητας Φθιώτιδας και την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή Συντονισμού & Παραλαβής του Έργου στο τέλος έκαστου μήνα. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει σε μηνιαία βάση πρακτικά παρακολούθησης του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία θα υποβάλλει εν συνεχεία στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου και να συντάσσει μηνιαίως τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής..

Η πληρωμή του Αναδόχου των αεροψεκασμών θα υπολογίζεται αποκλειστικά με τα στρέμματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν αεροψεκασμοί. Η Επιτροπή Συντονισμού & Παραλαβής του έργου, μετά την παραλαβή του παραδοτέου θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Σ.Π. του

Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Σ.Π. του έργου θα πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή από την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα εκδοθεί στο όνομα του και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

- Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Σ.Π. .
- Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
- Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή,

Η Τμηματική πληρωμή του έργου τελικώς προσδιορίζεται ως εξής:

Με την οριστική παραλαβή εκάστου παραδοτέου (μηνιαίας έκθεσης) από την Επιτροπή Σ.Π. ο ανάδοχος θα πληρώνεται ανάλογα με τα συνολικά στρέμματα που ψεκάσθηκαν.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις τους ΚΑΠ 2014 (Φορέας 0171 ΚΑΕ 9899) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη/τις Σύμβαση/εις σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με το άρθρο 6 της παρούσας.

2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής .

3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

5.- Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

6.- Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

7.- Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.

10.- Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

11.- Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Λαμίας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής ανωτέρας βίας καταστήσουν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός συμβαλλομένου προς τον άλλον, όπως προβλέπονται από αυτή την Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος

υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά το άλλο αμειλητί. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμόν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας, με ημερομηνία έκδοσης, ποσού €, που αντιπροσωπεύει το 10% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.

Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανέρχεται μέχρι το ποσό των€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, %, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως Παράρτημα και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη:
- Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των κουνουπιών.
- Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς.
- Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης.

Αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε το παρόν, υπογράφηκε σε 3 αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ