
ΕΡΓΟ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.000.000,00 ΕΥΡΩ

α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Τ. Άρθρο Είδ. Ποσότητα Τιμή ΔΑΠΑΝΗ (€)

για αναθ. Μον. Μονάδ.(€) Μερική Ολική

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες A-2 ΟΔΟ-1123Α Μ3 9.594,00 1,22 11.704,68

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς 

χρήση εκρηκτικών A-3.3 ΟΔΟ-1133Α Μ3 14.000,00 7,70 107.800,00

3 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Α-16 ΟΔΟ-1420 Μ3 1.000,00 1,65 1.650,00

4 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών  Κατηγ. Ε4 A-18.2 ΟΔΟ-1510 Μ3 9.594,00 2,00 19.188,00

5 Κατασκευή επιχωμάτων Α-20 ΟΔΟ-1530 Μ3 18.594,00 0,90 16.734,60

6 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και 

στομίων σηράγγων A-21 ΟΔΟ-1530 M3 9.000,00 0,75 6.750,00

7 Επένδυση πρανών με φυτική γη A-24.1 ΟΔΟ-1610 M2 885,60 0,60 531,36

σ1= 164.358,64

Β.ΤΕΧΝΙΚΑ

8 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 

πλάτους έως 5,0 m B-1 ΟΔΟ-2151 Μ3 4.855,99 4,50 21.851,96

9
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια Β-4.1 ΟΔΟ-3121Β Μ3 166,40 7,70 1.281,28

10
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας  μέχρι 1000 kJ 

ύψους 4 m
Β-18.5

30%ΟΔΟ-2312+ 

40%ΟΔΟ-2653+ 

30%ΟΔΟ-2311 ΜΜ 20,00 1.100,00 22.000,00

11 Καθαίρεση και μεταφορά Φράκτη απορρόφησης 

ενεργείας  μέχρι 1000 kJ ύψους 4 m και 

επανατοποθέτησή του σε νέα θέση Α-10Ν

ΟΙΚ-6448

ΜΜ 200,00 300,00 60.000,00

12 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών 

εκσκαφών φέρουσας ικανότητας 300 kN με 

ράβδους Φ28 B500C Β-23.2

ΥΔΡ-7025

ΜΜ 200,00 18,10 3.620,00

13 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m από C25/30 Β-26.3Ν ΟΔΟ- 2731 ΜΜ 5.373,00 152,00 816.696,00

14 Διασωλήνωση της οπής του πασσάλου με 

μεταλλικό μανδύα ή χρήση μπετονίτη Σχ.Β-26.4Ν ΟΔΟ-2731 ΜΜ 900,00 25,00 22.500,00

15 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι 

κλπ) με σκυρόδεμα C16/20  Β-29.3.4 ΟΔΟ-2532 Μ3 60,00 110,00 6.600,00

16 Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών  από 

σκυρόδεμα C25/30 Β-29.4.21 ΟΔΟ-2551 Μ3 200,00 130,00 26.000,00

17 Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και 

των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, 

δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Β-29.5.3 ΟΔΟ-2551 Μ3 12.328,93 140,00 1.726.050,20

18 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός 

υπογείων έργων B-30.2 ΟΔΟ-2612 ΧΓΡ 3.636.154,01 1,00 3.636.154,01

19 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη Β-36 ΟΔΟ-2411 Μ2 14.100,00 1,50 21.150,00

20 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή 

στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα 

προστασίας Β-37.2 ΟΔΟ-2412 Μ2 8.952,32 11,50 102.951,68

21 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών 

με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη Β-43.2 ΥΔΡ6370 ΜΜ 699,40 3,80 2.657,72

22 Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες 

μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 

12 mm  Β-43.3 ΥΔΡ6370 Μ2 1.402,00 11,50 16.123,00

23
Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop) Β-44 ΥΔΡ6373 ΜΜ 1.402,00 11,90 16.683,80

24 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Β-51 ΟΔΟ2921 ΜΜ 1.040,00 8,40 8.736,00

25 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. Β-52 ΟΔΟ2922 Μ2 832,00 12,00 9.984,00

26 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης 

καλωδίων DN100 Β-59 ΗΛΜ-5 ΜΜ 1.560,00 23,80 37.128,00

27 Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων 

εσωτερικής διαμέτρου 400 mm ΥΔΡ 12.03.03 ΟΔΟ2863 ΜΜ 699,40 38,00 26.577,20

28 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα 

αδρανή ΥΔΡ 5.10 ΟΔΟ2815 Μ3 206,77 8,60 1.778,19

29 Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2 Β-64.4.1 ΟΙΚ-7914 Μ2 6.760,00 2,10 14.196,00

σ2 = 6.600.719,04

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

30 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους Γ-1.1 ΟΔΟ-3121.Β Μ3 1.439,10 15,70 22.593,87

31 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β Μ2 19.188,00 1,62 31.084,56

σ3 = 53.678,43

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

32 Ασφαλτική προεπάλειψη Δ-3 ΟΔΟ-4110 Μ2 8.118,00 1,05 8.523,90

33 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Δ-4 ΟΔΟ-4120 Μ2 10.890,00 0,40 4.356,00

34 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου Δ-8.1 ΟΔΟ-4521 Μ2 19.008,00 7,65 145.411,20

35 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού 

πάχους Δ-6 ΟΔΟ-4421.Β ton 400,00 70,81 28.323,40

σ4 = 186.614,50

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
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Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 

ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται 

με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1317-2 Ε-1.1 

36
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 

λειτουργικού πλάτους W2 Ε-1.1.6 ΟΔΟ-2653 m 1.000,00 45,00 45.000,00
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 

ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται 

με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ Ε-1.2

37
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, 

λειτουργικού πλάτους W3 Ε-1.2.3 ΟΔΟ-2653 m 60,00 70,00 4.200,00

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 

τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1317-2 Ε-1.3 

38

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, 

λειτουργικού πλάτους W2, κατηγορίας 

σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Σχετ. Ε-1.3.1 ΟΔΟ-2653 m 60,00 115,00 6.900,00

39

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, 

λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας 

σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ε-1.3.4 ΟΔΟ-2653 m 50,00 125,00 6.250,00

40 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους Ε-9.4 ΟΙΚ-6541 ΤΕΜ 50,00 46,70 2.335,00

41
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) Ε-10.2 ΟΔΟ-2653 ΤΕΜ 50,00 42,90 2.145,00

42

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας 

οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο 

ανακλαστικές επιφάνειες Ε-15.4 ΟΙΚ-6532 ΤΕΜ 1.000,00 6,00 6.000,00

43
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 

βαφή Ε-17.1 ΟΙΚ-7788 Μ2 702,23 3,30 2.317,36

σ5 = 75.147,36

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ

44
Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών 12.0μ 60.10.01.04 ΗΛΜ-101 τεμ 24,00 1.400,00 33.600,00

45

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 

βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκπομπής (LED)'Ισχύος 110-150 W, με 

βραχίονα 60.10.40.08 ΗΛΜ-103 τεμ 60,00 960,00 57.600,00

46
Πίλαρ ανοξείδωτο είκοσι πέντε αναχωρήσεων 66.20.04 ΗΛΜ-52 τεμ 3,00 4.000,00 12.000,00

47
Φωτιστικά σήραγγας τύπου 1 ΣΧ.65.80.10.06 ΗΛΜ-103 τεμ 60,00 850,00 51.000,00

48
Φωτιστικά σήραγγας τύπου 2 ΣΧ.65.80.10.07 ΗΛΜ-103 τεμ 12,00 820,00 9.840,00

49
Φωτιστικά σήραγγας τύπου 3 ΣΧ.65.80.10.08 ΗΛΜ-103 τεμ 80,00 800,00 64.000,00

50 Ρευματοδότες τριφασικοί κατά μήκος του cut & 

cover ΣΧ.65.80.13.01 ΗΛΜ-50 τεμ 5,00 550,00 2.750,00

51 Ρευματοδότες μονοφασικοί κατά μήκος του cut & 

cover ΣΧ.65.80.13.02 ΗΛΜ-50 τεμ 5,00 350,00 1.750,00

52
Τηλεφωνική συσκευή εκτάκτων αναγκών Ν. Ζ-1 ΗΛΜ-61 τεμ 12,00 300,00 3.600,00

53

Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) 

πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-

πρ) ή (κο-κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης ΣΧ.60.20.20.04 ΗΛΜ-105 τεμ 6,00 750,00 4.500,00

54 Ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης με τα 

φωτιστικά ασφαλείας (τμ. 1) Ν. Ζ-2α ΗΛΜ-62 τεμ 1,00 12.000,00 12.000,00

55 Ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης με τα 

φωτιστικά ασφαλείας (τμ. 2) Ν. Ζ-2β ΗΛΜ-62 τεμ 1,00 6.000,00 6.000,00

56
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης 

από χάλκινη πλάκα 60.20.40.21 ΗΛΜ-45 τεμ 5,00 120,00 600,00

57
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 60.10.85.01 ΟΔΟ-2548 τεμ 3,00 60,00 180,00

58
Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 

25 mm² 62.10.48.03 ΗΛΜ-45 μ 400,00 5,70 2.280,00

59
Πυροσβετικός σταθμός Ν. Ζ-3 ΗΛΜ-20 τεμ 14,00 150,00 2.100,00

60
Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12χγρ Ν. Ζ-4 ΗΛΜ-19 τεμ 30,00 30,00 900,00

σ6 = 264.700,00

Σσ = 7.345.217,97
Γ.Ε. και Ο.Ε.  18% 1.322.139,23

Άθροισμα δαπάνης εργασιών ΣΣ = 8.667.357,20
Απρόβλεπτα 9% 780.062,15

Άθροισμα 9.447.419,35
Απολογιστικά 130.000,00
Αναθεώρηση 100.000,00

Άθροισμα 9.677.419,35
Φ.Π.Α. 24% 2.322.580,64

Συνολική αξία έργου 12.000.000,00

Χαλκίδα 14-12-2022 Χαλκίδα 14-12-2022 Χαλκίδα 14-12-2022

Οι Συντάξαντες Θεωρήθηκε Εγκρίθηκε με την υπ' αρ 281800/14-12-2022 

(ΑΔΑ: Ψ22Θ7ΛΗ-ΓΩΛ)  Απόφαση 

Ο Αναπλ. Προϊσ/νος Τ.Σ.Ε Ο Αναπλ. Προϊσ/νος Δ.Τ.Ε.

Δ. Κληματαριώτης       Μαρίνα Κουτσόυκου Δρ. Αλ. Βαγγελάκος Εμμανουήλ Κηλίφης

ΠΕ Πολ. Μηχ./Α'      ΠΕ Μηχ. Μηχ./Α' (Η-Μ εργασ.) ΠΕ Πολ. Μηχ. /Α' ΠΕ Πολ. Μηχ. /Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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