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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα µε το ΦΕΚ B’2221/30-7-

2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ 

αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος 

Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος.  

 

1.2. Παρατηρήσεις σχετικά µε το Τιμολόγιο Μελέτης  

Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα µε την παράγραφο 4 

της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο 

Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα ως άνω συμβατικά 

τεύχη όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και 

πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες - βάσει του Τιμολογίου Μελέτης -

περιλαμβάνονται στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προµετρώνται / πληρώνονται 

ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

1.3. Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί  

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που 

τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν 

παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της 

παρούσας ΤΠ.  

 

1.4. Υλικά  

1.4.1. Γενικά  

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων 

καθώς και η φόρτωση, µμεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται 

έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι 

κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά µμεταξύ τους. 
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(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 

15-06-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών 

ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές 

κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται µε τα αντίστοιχα για 

κάθε προϊόν Eναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 

Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.  

1.4.2. Δείγματα  

Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 

ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του 

Αναδόχου.  

1.4.3. Προμήθεια  

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 

ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται 

καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες 

τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές.  

 

1.5. Εκτέλεση εργασιών  

(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.  

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 

προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της 

πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το 

δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.  

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 

έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα 

θα συμφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα 

µμέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται 

τα ακόλουθα:  

Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον Ανάδοχο μπορεί να τροποποιηθεί 

ανάλογα η κατά μήκος κλίση ώστε να προσαρμοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή 

θα καταβάλλεται προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόμετρα της μελέτης.  
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1.6. Επιμέτρηση και πληρωμή  

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 

βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, 

λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 

Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως 

ανωτέρω µε κατάλληλη µμονάδα µμέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή 

καθορίζεται στο Τιμολόγιο. 

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών του παρόντος. 

Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» μιας επιμέρους ΤΠ του παρόντος που 

αναφέρεται σε µια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών της συγκεκριμένης εργασίας, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 

επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο καμίας άλλης εργασίας που εμφανίζεται στο 

Τιμολόγιο. 

  

2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)  

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και 

ειδικότερα, σύμφωνα µε τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της 

Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων. 
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ΕΡΓΟ  :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ          

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΑΡΘΡΟ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

Τ.Π. 

1 

Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων 
κατασκευών λιμενικών έργων 
χωρίς τη χρήση εκρηκτικών 
υλών 

ΛΙΜ.1.01 ΛΙΜ1112 μ3 ΕΤΕΠ 09-02-01-00         

2 
Έξαλες καθαιρέσεις άνευ 
εκρηκτικών 

ΛΙΜ 1.03 ΛΙΜ1123 μ3 
1501-15-02-01-01:2009    

ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
    

3 
Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης 
σε εδάφη Κατηγορίας Β 

ΛΙΜ 2.02 ΛΙΜ1210 μ3 

ΕΤΕΠ 09-02-01-00  
Υποθαλάσσιες εκσκαφές 
χωρίς χρήση εκρηκτικών 

υλών 

 

4 
Εκσκαφή σε εδάφη Κατηγορίας 
Γ χωρίς χρήση δράγας με 
κοπτική κεφαλή 

ΛΙΜ 2.03.01 ΛΙΜ1230 μ3   

5 
Εξυγιαντικές στρώσεις πυθμένα 
με αμμοχάλικο 

ΛΙΜ 3.03 ΛΙΜ 2140 μ3 ΕΤΕΠ 09-03-01-00 
Εξυγίανση θαλασσίου 

πυθμένα με αμμοχαλικώδη 
υλικά 

  

6 
Διαμόρφωση τεχνητής 
προσάμμωσης  

ΛΙΜ 3.08 ΛΙΜ 1322 μ3 ΕΤΕΠ 09-04-03-00  
Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών 
με Επιλεγμένα Αμμοχαλικώδη 

Υλικά 
  

7 
Διάστρωση λιθοσυντρίμματος  
5-10 kg 

ΛΙΜ 4.01 ΛΙΜ2210 μ3 ΕΤΕΠ 09-05-01-00  

Πρίσματα λιθορριπής  και 
εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων 

βαρύτητας 

  

8 
Λιθορριπές ατομικού βάρους 
λίθων 0,5 έως 100 kg 

ΛΙΜ 4.02 ΛΙΜ2210 μ3 ΕΤΕΠ 09-05-01-00  

Πρίσματα λιθορριπής  και 
εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων 

βαρύτητας 

  

9 Λιθορριπή φίλτρου  0,50 - 20 kg ΛΙΜ 4.03 ΛΙΜ2230 μ3 ΕΤΕΠ 09-05-01-00  

Πρίσματα λιθορριπής  και 
εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων 

βαρύτητας 

  



Σελ. 6 

 

           

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ          

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΑΡΘΡΟ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

Τ.Π. 

10 
Λιθορριπές εδράσεως ατομικού 
βάρους λίθων 0,50 - 50 kg 

ΛΙΜ 4.04 ΛΙΜ2210 μ3 ΕΤΕΠ 09-05-01-00  

Πρίσματα λιθορριπής  και 
εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων 

βαρύτητας 

  

11 
Λιθορριπές ατομικού βάρους  
100 έως 200 kg 

ΛΙΜ 4.06 ΛΙΜ2220 μ3 
ΕΤΕΠ 09-05-01-00   
ΕΤΕΠ 09-09-02-00  

Πρίσματα λιθορριπής  και 
εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων 

βαρύτητας 
Λιθόρριπτος πυρήνας 

λιμενικών  έργων  βαρύτητας  

  

12 
Λιθορριπές ανακουφιστικού 
πρίσματος ατομικού βάρους  
20 - 100 kg 

ΛΙΜ 4.07 ΛΙΜ2230 μ3 ΕΤΕΠ 09-05-03-00  
Λιθορριπές ανακουφιστικού 
πρίσματος λιμενικών έργων’ 

  

13 
Θωράκιση λιμενικών έργων με 
φυσικούς ογκολίθους 
προέλευσης λατομείου  

ΛΙΜ 4.08     ΕΤΕΠ 09-06-01-00  
Θωρακίσεις Πρανών 

Λιμενικών Έργων και Έργων 
προστασίας ακτών 

  

14 
Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής 
στρώσης από σκύρα 

ΛΙΜ 4.09 ΛΙΜ2140 μ3 ΕΤΕΠ 09-05-01-00  

Πρίσματα λιθορριπής  και 
εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων 

βαρύτητας 

  

15 
Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι 
από σκυρόδεμα  βάρους μέχρι 
35 ton 

ΛΙΜ 5.01.01 ΛΙΜ3110 μ3 ΕΤΕΠ 09-07-01-00  
Συμπαγείς ογκόλιθοι 
λιμενικών έργων από 

σκυρόδεμα 
  

16 

Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο 
επί τόπου σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 με χρήση 
σιδηροτύπων 

ΛΙΜ 6.01.02 ΛΙΜ4110 μ3 ΕΤΕΠ 09-10-01-00  
Λιμενικά έργα βαρύτητας με 

ύφαλη σκυροδέτηση 
  

17 
Ύφαλες κατασκευές με 
σακκολίθους σκυροδέματος 

ΛΙΜ 6.02 ΛΙΜ4130 μ3       

18 

Υφαλες σκυροδετήσεις  χωρίς 
χρήση σιδηροτύπωνΚατασκευή 
υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί 
τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας 
C25/30  

ΛΙΜ 6.03.02 ΛΙΜ4110 μ3 ΕΤΕΠ 09-10-01-00  
Λιμενικά έργα βαρύτητας με 

ύφαλη σκυροδέτηση 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ          

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΑΡΘΡΟ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

Τ.Π. 

19 
Διάτρηση οπών υφάλων 
φρεατοπασσάλων 

ΛΙΜ 7.03 ΛΙΜ 1230 m3 ΕΤΕΠ 11-01-01-00  
Πάσσαλοι δι' εκσκαφής 
(έγχυτοι πάσσαλοι) και 

κεφαλόδεσμoι 
  

20 
Σκυροδέτηση φρεατοπασσάλων 
λιμενικών έργων 

ΛΙΜ 7.04 ΛΙΜ 4110 m3 ΕΤΕΠ 11-01-01-00  
Πάσσαλοι δι' εκσκαφής 
(έγχυτοι πάσσαλοι) και 

κεφαλόδεσμoι 
  

21 
Σιδηρούς οπλισμός 
φρεατοπασσάλων λιμενικών 
έργων 

ΛΙΜ 7.05 ΟΔΟ 2734 kg ΕΤΕΠ 01-02-01-00  
Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων 
  

22 

Ανωδομές λιμενικών έργων από 
άοπλο ή ελαφρώς oπλισμένο, 
έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, 
κατηγορίας C25/30 

ΛΙΜ 8.01.03 ΛΙΜ4240 μ3 ΕΤΕΠ  09-09-01-00  
Ανωδομές Λιμενικών Έργων 

από άοπλο ή ελαφρώς 
οπλισμένο σκυρόδεμα’ 

  

23 
Ανωδομές λιμενικών έργων από 
oπλισμένο, έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37  

ΛΙΜ 8.02.03 ΛΙΜ4240 μ3 ΕΤΕΠ 09-09-02-00  
Ανωδομές Λιμενικών Έργων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα 

  

24 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
άοπλο ή oπλισμένο σκυρόδεμα, 
κατηγορίας C25/30 

ΛΙΜ 8.03.03 ΛΙΜ4300 μ3 ΕΤΕΠ 09-14-01-00  
Δάπεδα λιμενικών έργων από 

άοπλο ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

  

25 
Επεξεργασία τελικής επιφανείας 
επιστρώσεων με επίπαση 
σκληρυντικού υλικού 

ΛΙΜ 8.05 ΛΙΜ4300 μ2 ΕΛΟΤ EN 934-2    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ          

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΑΡΘΡΟ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

Τ.Π. 

26 

Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 

ΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ-2532 μ3 

01-01-01-00 
01-01-02-00               
01-01-03-00  
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

 Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος  

 Διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος  

  Συντήρηση σκυροδέματος  
 Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

 Δονητική συμπύκνωση 
σκυροδέματος 

 Σκυροδετήσεις ογκωδών 
κατασκευών 
Ικριώματα 

 Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

 Διαμόρφωση τελικών 
επιφανειών σε έγχυτο 

σκυρόδεμα χωρίς χρήση 
επιχρισμάτων 

  

27 
Λιθεπενδύσεις ανωδομών 
λιμενικών έργων 

ΛΙΜ 8.06 ΟΙΚ4313 μ2 ΕΤΕΠ 03-02-01-00   Λιθόκτιστοι τοίχοι   

28 
Μόνωση με διπλή ασφαλτική 
επάλειψη 

 ΟΔΟ Β36 ΟΔΟ 2411 μ2 ΕΤΕΠ 05-02-03.     Σ.Τ.Π.1  

29 Σιδηρούς οπλισμός ΛΙΜ 11.01 ΛΙΜ4400 χγρ. ΕΤΕΠ 01-02-01-00  
Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων 
  

30 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C εκτός υπογείων έργων 

.ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ-7018 χγρ. ΕΤΕΠ 01-02-01-00  
Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων 
  

31 
Ανοξείδωτοι βραχίονες 
πρόσδεσης 

ΛΙΜ 9.09.02 ΛΙΜ4700 χγρ. ΕΤΕΠ 09-13-02-00  
Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και 
ανοξείδωτα εξαρτήματα 

κρηπιδωμάτων 
  

32 Αγωγοί  PVC-U 6 atm 'Φ110 ΥΔΡ 12.13.01.05 ΥΔΡ 6620.1 μ.μ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1   
ΕΤΕΠ 08-06-02-02  

Δίκτυα αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ          

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΑΡΘΡΟ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

Τ.Π. 

33 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916.Κλάσεως αντοχής 120 
Ονομαστικής διαμέτρου  
D600 mm 

ΥΔΡ 12.01.01.05 ΥΔΡ 6551.5 μ.μ. 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916    
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1    

ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1 
    

34 
Αφαίρεση  και μεταφορά ιστών 
ηλεκτροφωτισμού οδών   ύψους 
έως 14,00 m 

 ΗΛΜ 62.10.01.01 ΗΛΜ 101 τεμ. 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5   

ΕΤΕΠ 05-07-01-00    
ΕΤΕΠ05-07-02-00  

Στύλοι φωτισμού 
Υποδομή Οδοφωτισμού   
Ιστοί οδοφωτισμού και 
φωτιστικά σώματα 

  

35 

Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 63 mm 

 ΗΛΜ 60.20.40.11 ΗΛΜ 5 μ 
ΕΛΟΤ EN 50086-1  

ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και  
ΕΛΟΤ EN 61386 

Συστήματα σωληνώσεων για 
διαχείριση καλωδίων 

  

36 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής  4 x 10 mm²  

 ΗΛΜ 62.10.41.04 ΗΛΜ 102 μ ΕΤΕΠ 05-07-01-00  Υποδομή οδοφωτισμού   

37 
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολυκλωνοι διατομής 25 mm² 

 ΗΛΜ 62.10.48.03 ΗΛΜ 45 μ ΕΤΕΠ 05-07-01-00  Υποδομή οδοφωτισμού   

38 
Σιδηρά κιγκλιδώματα 
πολυσύνθετα 

 ΟΙΚ 64.03 ΟΙΚ -6403 kg ΕΛΟΤ ΕΝ 10025   

39 

Αντισκωριακές βαφές, 
εφαρμογή αντισκωριακού 
υποστρώματος δύο ή τριών 
συστατικών διαλύτου, με 
βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθανικό ή ανόργανο 
πυριτικό ψευδάργυρο 

 ΟΙΚ 77.20.02 ΟΙΚ -7744 μ2 ΕΤΕΠ 03-10-03-00 

Αντισκωριακή προστασία 
και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ          

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΑΡΘΡΟ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

Τ.Π. 

40 

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης 
υπόγειων καλωδίων 40 x 40 
cm 

ΗΛΜ 60.10.85.01 ΟΔΟ 2548 τεμ.    

41 

Μαντεμένιοι παραδοσιακοί 
ιστοί οδοφωτισμού ύψους 
4.00m 

Ν.ΗΛΜ 60.10.01.01 ΗΛΜ 101 τεμ. 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5   

ΕΤΕΠ 05-07-01-00    
ΕΤΕΠ05-07-02-00  

Στύλοι φωτισμού 
Υποδομή Οδοφωτισμού   
Ιστοί οδοφωτισμού και 
φωτιστικά σώματα 

  

42 

 Φωτιστικό σώμα Ισχύος 50 
− 80 W, με παραδοσιακό 
μαντεμένιο                                 
βραχίονα 

Ν.ΗΛΜ 60.10.40.04 ΗΛΜ 103 τεμ.    

43 Ανοξείδωτος οβελός Ν.ΛΙΜ 9.04 ΛΙΜ4700 τεμ.    

44 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες  

ΟΔΟ Α02 ΟΔΟ 1123Α μ3 ΕΤΕΠ 02-02-01-00     

45 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων. 

ΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ 6807 μ2 1501-15-02-01-01:2009     

46 
Αποξήλωση κρασπέδων 
πρόχυτων ή μη 

ΥΔΡ 4.05 ΥΔΡ 6808 μ 1501-15-02-01-01:2009     

47 
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα 

ΟΔΟ Β.51 ΟΔΟ-2921 μ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1340   

ΕΤΕΠ 05-02-01-00  

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος 
οδών επενδεδυμένες με 

σκυρόδεμα 

  

48 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων κ.λ.π. 

ΟΔΟ Β.52 ΟΔΟ-2922 μ2 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339    

ΕΤΕΠ 05-02-02-00  

Πλακοστρώσεις - 
λιθοστρώσεις πεζοδρομίων 

και πλατειών 
  

49 

Κατώφλια και περιζώματα 
(μπορντούρες) επιστρώσεων 
από μάρμαρο, σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 
cm και πλάτους 11 - 30 cm. 

 ΟΙΚ 75.01.04 ΟΙΚ -7508 μ2 ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους 
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50 
Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους   

ΟΔΟ Γ-2.1 ΟΔΟ-3211Β μ3 ΕΤΕΠ 05-03-03-00  
Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά 
  

51 
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη 

ΟΔΟ Δ-1 ΟΔΟ-2269α μ       

52 
'Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 
βάθος έως 8 cm 

ΟΔΟ Δ-2.3 ΟΔΟ-1132 μ2 ΕΤΕΠ 05-03-14-00  
Απόξεση (φρεζάρισμα) 

ασφαλτικού οδοστρώματος 
  

53 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ.3 ΟΔΟ-4110 μ2 

ΕΤΕΠ 05-03-03-00    
ΕΤΕΠ 05-03-11-01    
ΕΤΕΠ 05-03-11-04   
ΕΤΕΠ 05-03-12-01  

Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά  
Ασφαλτική προεπάλειψη             
Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος 

  

54 
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη 

ΟΔΟ Δ.4 ΟΔΟ-4120 μ2   

55 
Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

ΟΔΟ Δ.5.1 ΟΔΟ-4321Β μ2   

56 

Αντιολισθηρή ασφαλτική 
στρώση συμπυκνωμένου 
πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

ΟΔΟ Δ.9.1 ΟΔΟ-4521Β μ2   

57 
Χρήση πινακίδων εργοταξιακής 
σήμανσης 

ΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 μήνας 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1   
ΕΤΕΠ 05-04-06-00  

Πινακίδες σταθερού 
περιεχομένου (ΠΣΠ) 

  

58 

Χρήση αμφιπλεύρων 
εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό. 

ΥΔΡ1.02 ΗΛΜ 108 μήνας 1501-16-01-00-00-2009     

59 
Αναλάμποντες φανοί 
επισήμανσης κινδύνου 

ΥΔΡ1.03 ΗΛΜ 108 μήνας 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12352          

1501-16-01-00-00-2009 
    

60 
Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 
μεγέθους 

ΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ-6541 τεμ. 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1   
ΕΤΕΠ 05-04-06-00  

Πινακίδες σταθερού 
περιεχομένου (ΠΣΠ) 

  

61 
Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN 80 mm (3’’) 

ΟΔΟ Ε-10.2 ΟΔΟ-2653 τεμ. ΕΤΕΠ 05-04-07-00  
Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης 
  

62 
Προσωρινές γεφυρώσεις 
ορυγμάτων για την διευκόλυνση 
της κυκλοφορίας των πεζών 

ΥΔΡ 1.05 ΥΔΡ 6301 μήνας 1501-03-07-08-00:2009     
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  1 (Σ.Τ.Π.  1) 

      ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ   

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στη μόνωση των εξωτερικών επιφανειών του 

σκυροδέματος των ανωδομών κ.λπ., όπου προβλέπεται από τη μελέτη του έργου, για την προστασία 

από υγρασία. Θα γίνεται επάλειψη με ασφαλτικό υλικό. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί όπου καθορίζεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας Επίβλεψης. 

Το ασφαλτικό υλικό επάλειψης θα είναι  της έγκρισης  της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Για το λόγο 

αυτό ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση σχετική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης και τεχνικές 

προδιαγραφές του υλικού που προστίθεται να χρησιμοποιήσει. Το οποίο υλικό θα είναι σε κάθε 

περίπτωση, προελεύσεως εργοστασίου ειδικευμένου στην παραγωγή τέτοιων μονωτικών υλικών. 

Είναι δυνατόν μετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης να 

εφαρμοστεί και άλλο ισοδύναμο ή αποτελεσματικότερο σύστημα  στεγανοποίησης, χωρίς όμως ο 

Ανάδοχος να έχει δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση για το λόγο αυτό. 

 

 

 

 
Χαλκίδα, 18-07-2022 

Η Συντάξασα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Χαλκίδα, 18-07-2022 
Ο Αν. Πρ/νος Τ.Σ.Ε. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την υπ’ αρ. οικ.164824/5219/18-07-2022 
Απόφαση ΔΤΕ ΠΕΕ (ΑΔΑ: ΨΕΣ77ΛΗ-3ΚΔ) 

Ο Αν. Πρ/νος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας 
   

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Π.Ε.  Πολ. Μηχ/κός / Α  ́

Δρ. ΑΛΕΞ.  ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός  / Α  ́

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΗΛΙΦΗΣ 
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός / Α’ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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